ZMLUVA O DIELO C. ...cccvuerrerinnnrensssnnneniennns

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,,0bchodny zdkonnik“), zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ZVO), k obstaravaniu tovarov, stavebnych prac a
sluzieb financovanych z PRV SR 2014 — 2020 (dalej len ,Zmluva“)

1.1. Objednavatel:

Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

tel:

e-mail:

(dalej aj ako ,,Objednavatel”) a

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

Email:

PLATCA/NEPLATCA DPH !

(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

Cl. I. ZMLUVNE STRANY

Rakovec nad Ondavou

Rakovec nad Ondavou 209, 072 03 Rakovec nad Ondavou
MVDr. Peter Olejnik

00325708

2020742537

Prima Banka a.s., Michalovce

SK18 5600 0000 0043 6733 3002

056/6894871

ocurakovec@gmail.com

(Objednavatel a Zhotovitel dalej aj ako ,,zmluvné strany” alebo ,,zmluvna strana)



2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

Cl.Il.  PREAMBULA

Tuto Zmluvu uzatvara Objedndvatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako GspeSnym
uchadzatom vo verejnom obstardvani vyhlasenom na predmet zdkazky , Minifutbalové
ihrisko v obci Rakovec nad Ondavou®,. Tuto Zmluvu uzatvdraju zmluvné strany v sulade
sVyzvou na predloZenie ponuky vratane jej priloh (dalej len ,Vyzva“), v sulade s
vysvetleniami Vyzvy a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v

sulade s predloZzenou ponukou Uspesného uchadzaca.
CL.lll.  PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace na stavbe

»Minifutbalové ihrisko v obci Rakovec nad Ondavou” (dalej len ,Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje realizovvat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve a v sulade

s Prilohami, a to najma:

° podla priloha €. 1 - rozpocet;

° podla prilohy €. 2 - Casovy harmonogram;

° podla projektovej dokumentacie, ktora bola v prilohe k vyzve na predlozenie ponuky
. podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade vyhodnotenia

ktorej bol vybrany ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné, a Ze doklady
a dokumenty nim poskytnuté pre vykonanie Diela boli vyhotovené v sulade s Uplnym
oboznamenim sa s predmetom zmluvy a boli vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do
nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v slvislosti s realizaciou Diela
vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vblu vzajomne spolupracovat pri
realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami, pricom sa zavazuju

poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
CL. IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho

riadnemu uZivaniu pre ucely na ktory je urceny.



4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

5.1.

5.2.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pradvom eurdpskej Unie a
slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentdciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materidl, o
ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zndme, e je $kodlivy. Pouzije materidly, ktoré spifiaju
podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v iplnom
zneni zdkona ¢. 314/2004 Z. z., technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe
podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb asu vsulade s prislusnymi
technickymi normami ainymi sudvisiacimi prdvnymi predpismi avSeobecne zdavaznymi

predpismi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom

poskytnuté.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostatocné na

ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpedenstvo, s
odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami

stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Cl. V. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zadkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov na cene za cely predmet Zmluvy, uvedenej v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy:

CeNA DEZ DPH ... e s Eur
DPH 20%..ccuteiteeuieeieeiteteste ettt ettt ettt eat et s bt et s bt et et s bt et s b e eh et sheeat e bt e at et e sbeetenbeereennen Eur
CeNA S DPH ..ottt e Eur
SIOVOM it Eur

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa stane
platcom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekroci. Zhotovitel je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast ceny znizit o vysku DPH.

Zalohova platba nie je mozna.

K faktiram bude uplatriovand DPH v zmysle pravneho predpisu 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v aktualnom zneni vratane aplikacie § 69 ods. 12 pism. j) upravujuceho

prenos danovej povinnosti v pripade dodania stavebnych prac vratane dodania stavby alebo



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (Statisticka klasifikacia produktov podla

¢innosti - klasifikacia CPA).

Jednotlivé polozky Ceny za Dielo su uréené v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze Priloha €. 1 urc€ujuca Cenu za Dielo je dokument Uplny a zavazny a k

jeho zmene nemo6ze dojst.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzZivania vratane vedlajSich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii,
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikdcidch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stoc¢né,

elektricku energiu a inych aj vopred nezndmych nakladov.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, ktora

je vypoditand v sulade so Zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu vykonanych prac v mesacnych
intervaloch podla supisu vykonanych prac a dodavok schvaleného technickym dozorom
Objednavatela. Prilohou faktdry budu podrobné supisy vykonanych prac a dodavok za
fakturované obdobie dokumentujice plnenie Dodavatela a odsuhlasené technickym
dozorom. Faktura je splatna do 14 dni od jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti
zacina plynut driom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktura preukazatelhe dorucena
Objedndvatelovi. Cena bude uhradena na uéet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy.
Lehota splatnosti faktur bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch

zmluvnych stran.

Faktura musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu. V pripade, Ze faktura (darfiovy
doklad) bude obsahovat nespravne alebo netplné Gdaje, Objednavatel je opravneny vratit
ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (dariovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo nedplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou,
obdobne lehota spociva v dobe kedy Zhotovitel posudzuje opravnenost vratenia faktary.
Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktury za¢ne plynuat odo dna jej dorucenia

Objednavatelovi bez vad.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, alebo vykona bez pisomného prikazu Objednavatela, alebo

vykond odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného a prikazu Objednavatela a



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

dojednanych zmluvnych podmienok, Objedndvatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez
pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentdcie a
dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné
naklady odstrani, pokial sa nedohodne s Objedndvatelom inak. V pripade, Ze ich na vyzvu

Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na ndklady Zhotovitela.
Cl. VI. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy v lehote ......... ! dni/mesiacov od
protokoldrneho odovzdania a prevzatia staveniska a podla ¢asového harmonogramu
stavebnych prac (dalej len ,harmonogram”), ktory bude obojstranne odsuhlaseny a
podpisany pri podpise Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na protokoldrnom odovzdani
a prevzati staveniska najneskdr do 5 dni od nadobudnutia Uéinnosti Zmluvy. Termin zacatia
stavebnych prdc nasledujlci pracovny den po dni odovzdania a prevzatia staveniska.
Harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sucast Zmluvy ako stcéast Prilohy ¢. 2 k tejto

Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov uvedenych podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené
riadnym a vcasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objedndvatela)

dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objedndvatel uréi Zhotovitelovi
primerany, dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti

tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$sej moci (vojna, povodeni, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne
predpokladat, Zze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v ¢ase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Préace je
Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje

technicky dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

! Doplni uchadzaé. Verejny obstaravatel upozorfiuje, Ze termin dodania je najneskor do 18
mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

8.1.

8.1.1.

Primerand dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusenda z dbévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit prévo na prediZenie
terminu dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytocného
odkladu oznamit Objednavatelovi a si¢asne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekazka spoOsobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip.
na inych postupoch dalsej realizdcie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy
doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objedndvatela. Ndvrh, pripadné Zmluvné

Upravy predlozi Zhotovitel najneskor do piatich dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajticeho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu

dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavadzuje, ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Zze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne cast Diela dokondit za
dohodnutych podmienok vZmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch

vyvinie maximalne Usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdoddavatela Zhotovitela alebo

tretej strany, ktord poutzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. V
pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia
Diela automaticky predlZuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na
doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednévatela upozornit na vznik hroziacej skody
alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za

vsetky prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia Diela.
CL. VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
CI. VIIl. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY
Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho

realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby



8.1.2.

8.1.3.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami

odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za 7 dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje technicky dozor Objednavatela
na zadklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade casového planu vopred

dohodnutého Zmluvnymi stranami.
Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v bode 5.1.
Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnl na zabezpeclenie

predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky

a podielom na celkovej realizacii Diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz poZivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla

tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy.
Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov

dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri
praci pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
NR SR €. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s
nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi ur¢ené zdkonom

MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach

spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku pozZiaru, ak také ¢innosti vykonava.



8.2.8.

8.2.9.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Zhotovitel' splini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Udplnym
dokoncéenim a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda prace
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, v protokole o odovzdani a prevzati diela Zmluvné strany dohodnud, s
prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak

tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozZit s nim v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat odpad a
nedistotu spdsobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby

nedochdadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Ak Objedndvatel neuhradi Zhotovitelovi faktuiru v lehote splatnosti, Zhotovitelovi vznika
narok na Urok z omeskania vo vyske urcenej platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi

predpismi.

Kazdd Zmluvnd strana je povinnad bezodkladne informovat druhd Zmluvnl stranu o

okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdad Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v

planovanom termine.

Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vys$sej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne

pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vyssej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel je povinny dodrzat socidlny aspekt vo verejnom obstaravani a to nasledovne: V
pripade, ak zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu daného diela,
zamestnd na realizdciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hladani vhodnych
uchadzatov o zamestnanie poskytne objednavatel zhotovitelovi potrebni sucinnost
spocivajucu v predloZeni zoznamu nezamestnanych os6b. Splnenie predpokladov
uchadzaémi o zamestnanie sa preukaze potvrdenim prislu$ného Uradu préce, socialnych veci

a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Cl.IX. TECHNICKY DOZOR OBJEDNAVATELA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel ustanovi osobu, ktorda bude poverena vykondvanim funkcie technického
dozoru na stavenisku o ¢om upovedomi Zhotovitela najneskor v def odovzdania stavby

(dalej len ,,TDO").

TDO bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
nepreberd v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi

Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie stavbyveduceho zodpovedného za zhotovenie Diela
v stlade so znenim tejto ZmIuvy: .....ccccceeeeeeeecciinieeennnes , osvedcenie o odbornej spOsobilosti

pre ¢innost stavbyvedidceho C.........ccoevvveeveveiveeccneenenen.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednl osobu, ktord zodpovedd za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach,

pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych préac riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z. a reSpektovat pokyny technického
dozoru objednévatela . Technicky dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a
k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dria zapisu, ak to vyZaduje
povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje rieSenie takejto
veci za bezodkladné, je povinny tlto skutocnost v zazname uviest a bezodkladne o tejto

skutoénosti informovat technicky dozor, resp. poverent osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré s dolezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zdvazku zo Zmluvy, najmad Udaje o stave staveniska a
pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v
pripade ich napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objednéavatela, Udaje o zadati a

ukonéeni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

Cl. X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA



10.1.

10.2.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

Celé Dielo sa povaZuje za skonéené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni celého Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu

a po ich naslednom odovzdani Zhotovitelom a prevzati Objedndvatefom.

Objednavatel bude Dielo preberat po ukonéeni vSetkych prac v zmysle zmluvy. Zhotovitel
bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o
pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si

Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych strdn a technickym dozorom. Pisomné poverenia budl prilohou protokolu o

odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov a v poZzadovanej kvalite

tak, aby riadne sltzilo k urcenému ucelu.

Pripravenost Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami pisomne 5
pracovnych dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. K oznameniu

Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vsetky doklady osvedcujlce kvalitu a kompletnost Diela, resp. ¢asti Diela najma:

° prislusnu kopiu listov Stavebného dennika,

. doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,
° doklad o sp6sobe likvidacie odpadov,

. odporucania a pokyny na udrzbu a prevadzku,

. dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tla¢ené vyhotovenie a

jedenkrat v elektronickej forme na CD/DVD vo formate *.pdf, *.dwg, resp. *.dgn,

° fotodokumentaciu realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel odopriet prevzatie Diela resp.

Casti Diela.



10.3.5.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZzuje sa
Diela za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a vcas splneny.

Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za denl odovzdania, resp. den ukoncéenia UspesSného preberania Diela sa rozumie den podpisu

protokolu o odovzdani a prevzati Diela vSetkymi povinnymi osobami.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke nie je odovzdanim

Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokonéovaného Diela pri
nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspor pat pracovnych dni vopred pred

terminom konania prehliadky.
Odovzdanie Diela sa uskuto¢riuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu Protokolu o odovzdani
a prebrati Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

° kompletny stavebny dennik,

° iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat aZ pri kompletnom odovzdani Diela.
Cl. XI. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sudlade s

ustanovenim Clanku Ill a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku IIl tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami a eurdpskymi
normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela
poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prdc a materidlov, na ktoré bola

subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

PInenie ma vady ak:
. nie je dodané v dohodnutej kvalite,

. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce

Obchodného zakonnika.



115.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit pokial je to mozné
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do patndstich pracovnych dni od zistenia nedostatkov.
Zhotovitel je povinny zacat odstrafiovat vadu do troch dni od jej oznamenia a odstranit ju
najneskér do desiatich dni od jej telefonického nahldsenia. V pripade zavazinej reklamacie,
ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni od
oznamenia vady zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamdcie a ktory obe strany na znak
sthlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamdcia, ktoru
Objednavatel zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych
dni doporucenou listovou zasielkou, priécom za denl nahlasenia problému — reklamdcie faxom
alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povaZuje den odoslania faxu alebo e-mailu

Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskoér vsak do troch dni odo dna jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zdstupcami oboch Zmluvnych stran, v
ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel
sa zavazuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za
tym Ucelom je Objedndavatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov

Objednavatela.

Zaruc¢na doba zacina plynut driom nasledujicim po dni odovzdania a prevzatia kompletného
Diela bez vad, t. j. ddiom podpisu protokolu o odovzdani a prebrati Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela.
Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi ddiom uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vad

dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
koneénl mozZnost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného

zakonnika.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZzadovanym skidskam,

musi Zhotovitel na vlastné ndklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,

zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.



11.11.

11.12.

11.13.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zéru¢nej doby odstranit
véetky vady a nedostatky Diela, za ktoré zodpoveda v zmysle tejto Zmluvy, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢&i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy,
montazou alebo pouZzitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel

zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vad za ktoré zodpoveda v zmysle tejto
Zmluvy, v zaruénej dobe a sucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac,
stvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne
prevedenych prdc, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych

postupov, vratane prdc a c¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaruéna lehota na reklamovanu cast Diela sa predliuje o dobu odo drfia uplatnenia

opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady.
Cl. Xll. ZODPOVEDNOST zZA $KODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknui Objedndvatelovi v dosledku porusenia

jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek skodou, ktora
bola Objednavatelovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia

Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek

Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.
Cl. XIll. ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednévatelovi uhradit:

. Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela stanovenom Zmluvnymi stranami
dohodnutym a podpisanym casovym harmonogramom ktory tvori neoddelitelnd
sucast tejto Zmluvy, zmluvnd pokutu vo vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
za kazdy aj zacaty kalendarny dert omeskania.

. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom

a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruc¢ne;j



13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy deri
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

. Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

. V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy, za ktoru nie je ur€ena individudlna sadzba zmluvnej pokuty,

zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 € za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika ndrok Objednavatela na nahradu skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo

pripadné odstupenie od Zmluvy.
Cl. XIV. DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zdstupcom Zmluvnej strany, ktord oznadmenie

odosiela, postou formou doporuceného listu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17

Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyriesSia, Zmluvné strany
sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej

republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyluéujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a dalej Ze by v Case vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.
Ucinky vyluéujuce zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou

su tieto Ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az



14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

v Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej

hospodarskych pomerov.
Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy nemozno uskutoénit.

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému
zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto
Zmluvy ako aj jednotlivych faktuar vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas

na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zmluvné strany suhlasia, aby opravneni zamestnanci P6dohospodarskej platobnej agentury,
Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgdnov Eurdpskej
Unie a dalSie oprdvnené osoby, v sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a
predpismi Eurdpskej Unie, vykonali vo¢i zmluvnym stranam kontrolu/audit dokumentécie a
vecnu kontrolu skutoénosti suvisiacich s vykonanim obstaravania na predmet plnenia podla
tejto zmluvy, suvisiacich s realizdciou predmetu plnenia podla tejto zmluvy a skutoénosti
suvisiacich s poskytnutim nendvratného finanéného prispevku na zaklade Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzavretej s P6dohospodarskou platobnou
agenturou. Zmluvné strany sa zavazuju kontrolu strpiet a poskytnut tymto osobdm

nevyhnutnu sadéinnost.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo
zmluvnych stran, a Gcinnost diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia na webovej stranke

Objednavatela.

Nie je dovolené plnenie zmluvy eSte pred ddtumom jej ucinnosti.

Cl. XV. UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU
Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiuceho zo Zmluvy nastava dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy.

Od Zmluvy modzZe ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného

porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje najma:

a) preukdzané porudenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizécie predmetu Zmluvy



15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

b)
<)

d)

e)

f)

sUvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci ¢asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve,

iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

Odstupenie od Zmluvy je ucinné driom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od

Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem ndrokov na

nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstlUpenia od Zmluvy, resp. po ucéinnosti

pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Ccistenim priestorov

Objednavatela a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a

zodpovednosti za vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a)

b)

c)

¢ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objedndvatela,

Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do
dniia nadobudnutia Gc¢innosti odstupenia od Zmluvy,

Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia ucinnosti odstupenia
od Zmluvy. Pre splatnost faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V tejto

Zmluvy.

Cl. XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne

neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a

suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha Cislo 1 — Rozpocet



16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Priloha &islo 2 — Harmonogram stavebnych prac

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho dva dostane Objedndvatel a dva

Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
uéinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo uéinnym znenim, ktoré ¢o
najlepSie zodpoveda povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca prdvna Uprava vseobecne

zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a d6sledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujice osoby su oprdvnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak

slobodného a vaineho suhlasu ju podpisali.

Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva podlieha

povinnému zverejiiovaniu zmluv podla osobitného predpisu.

Zmluva je U¢innd od schvalenia ZoNFP obstaravatela poskytovatefom finanénych

prostriedkov zo strany P6dohospodarskej platobnej agentury.

Za objednavatela: Za zhotovitela:



