
Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  
Názov:     Obec Rakovec nad Ondavou 
Sídlo:      Rakovec nad Ondavou 209, 072 03 Rakovec nad Ondavou 
Oprávnený konať:    MVDr. Peter Olejník, starosta obce 
Osoba oprávnená na 
rokovanie vo veciach technických:  MVDr. Peter Olejník 
IČO:      00325708 
DIČ:      2020742537 
Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:     SK31 5600 0000 0043 6733 8006 
Email:     ocurakovec@gmail.com 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

Zhotoviteľ: 
Názov:          TIBOX s.r.o. 
Sídlo:     Veľké Zalužice 447, 072 34 Zalužice 
Oprávnený konať:   Tibor Halovský – konateľ spoločnosti 
IČO:     53 550 188 
DIČ:     2121402052 
IČ DPH:    SK2121402052 
e-mail:     info@tibox.sk 
Bankové spojenie:   VÚB a.s. 
IBAN:     SK02 0200 0000 0044 1178 2957 
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 50688/V 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
 

PREAMBULA 

Objednávateľ Obec Rakovec nad Ondavou  má záujem o uskutočnenie stavebných prác na 
zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad Ondavou. 
 
Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a zákona č. 254/1998 Z. z. 
o verejných prácach v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo.  

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v 
zmysle §108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Zvýšenie 
energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad Ondavou“, (ďalej len 
„súťaž“). 



Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvoria 
súčasť projektu Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec 
nad Ondavou. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
budú spolufinancované objednávateľom formou dotácie z Environmentálneho fondu. 
Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú 
spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je právnickou osobou odborne spôsobilou na vykonanie predmetu 
zmluvy uvedeného v Článku II. tejto zmluvy, a to v zmysle príslušných platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že nedá do zálohy a ani nepostúpi svoju pohľadávku vzniknutú z tohto 
právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu. 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločnej aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že 
sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v 
záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) 
za nižšie uvedených podmienok: 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a 
k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 

1.1. Zástupcovia pre veci technické (stavebný dozor a/alebo stavbyvedúci) sú oprávnení konať 
len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.  

1.1.1. Zástupcom objednávateľa, povereným riešením technických problémov, kontrolou 
vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela v súlade 
s predchádzajúcim bodom  (ďalej len ako „stavebným  dozorom “) je: 

Názov/meno: Ing. Ružena Heželyová 

Sídlo/adresa trv. pobytu: Svornosti 2625/12, 071 01 Michalovce 

IČO: 45 658 480 

Oprávnený konať: Ing. Ružena Heželyová 

Tel: +421 905 562 054 

E-mail: ruzena.hezelyova@gmail.com 

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, 
týkajúce sa: 

— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 

zmluvy, 
— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania 

rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 



— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne 
predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska, 

— rozsah výkonu stavebného dozoru objednávateľa v zmysle prílohy č. 5 sadzobníka 
spoločnosti UNIKA s.r.o.  

  

1.1.2. Zástupcom zhotoviteľa, povereným riadením a koordináciou stavebných prác a iných 
činností súvisiacich s realizáciou diela  (ďalej len „stavbyvedúci“) je: 

Meno a priezvisko: 

Tel.: 

E-mail: 

1.1.3 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú 
oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, 
mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam 
oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu uvedeného v záhlaví tejto 
zmluvy zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní 
staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam 
oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu 
zhotoviteľovi. 

 

Článok II. 

PREDMET DIELA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a 
dodávky pre uskutočnenie diela: 

„Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad 
Ondavou“ (ďalej len „dielo“) 

2.2 Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác – zvýšenie energetickej účinnosti 
administratívnej budovy v obci Rakovec nad Ondavou.  

2.3 Miestom realizácie diela je katastrálne územie obce Rakovec nad Ondavou. 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v projektovej 
dokumentácii. 

2.4  Predmet zmluvy bude zhotovený v rozsahu podľa : 

a) Projektovej dokumentácie: 
Názov stavby: Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci 

Rakovec nad Ondavou 
Miesto stavby: k.ú. Rakovec nad Ondavou 

b) Výkazom výmer, 

c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v súťažných podkladoch 
v rámci procesu verejného obstarávania, 

d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži, 
e) Časovým harmonogramom stavebných prác, 
f) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými. 



2.5 Dielo bude ďalej zhotovené v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 25/2025 Z. z. 
Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické 
ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony, nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády č. 
391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. 

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, oboznámil sa 
s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, že sú mu známe všetky technické, 
kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane 
prípojných miest) a že disponuje takými personálnymi, odbornými a materiálnymi 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné.  

2.7 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade so súťažnými podkladmi danými v súťaži na výber 
zhotoviteľa diela, ponukou zhotoviteľa, podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto 
zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stanovísk príslušných orgánov verejnej 
správy, v súlade s STN, EN, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj 
s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platnými 
pre danú lokalitu. 

2.8 Predmetom zmluvy ďalej je: 

2.8.1 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy 

2.8.2 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz 
odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a 
komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných 
objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, 
v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný 
môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími 
technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného 
predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je 
výlučne na posúdení objednávateľa.  

2.10 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované 
vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci 
dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii 
a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie 
riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia 
byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi 
uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).  

2.11 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať 
autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.  

2.12 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely 
realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v 
tlačenej verzii a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PD tak, 
ako je uvedené prevzal. 

 



Článok III. 

ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. 
tejto zmluvy do 12  mesiacov od prevzatia staveniska. 

3.2. Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
predloží Dozoru Objednávateľa aktualizované Harmonogramy s ohľadom na dátum 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu patrí Objednávateľovi 
lehota na preskúmanie Harmonogramu plnenia v trvaní troch (3) dní. Pre vylúčenie 
pochybností platí, že aktualizované Harmonogramy musia zodpovedať Harmonogramom 
predloženým v Ponuke a zmeny v nich môžu byť vyvolané iba okolnosťami 
zohľadňujúcimi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy, prípadne okolnosťami uvedenými 
v bode 3.7. a 3.8. tohto článku tejto zmluvy. Harmonogramy sú pre Zmluvné strany 
záväzné. 

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania 
písomností prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa: ocurakovec@gmail.com 

za zhotoviteľa: info@tibox.sk 

3.3 Zhotoviteľ dokončí celé dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví celé dielo na 
odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1. tohto článku tejto zmluvy. Ak 
zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany 
sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba 
bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia. 

3.4 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek 
Harmonogramy nebudú zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia 
nezhoduje s Harmonogramami, Zhotoviteľ predloží Dozoru Objednávateľa revidované 
Harmonogramy na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bode 3.2. tohto 
článku tejto zmluvy, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve 
Zhotoviteľa na predloženie takýchto  revidovaných Harmonogramov na preskúmanie. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramov podľa tohto bodu nemôže mať 
sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu 
revízie Harmonogramov zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu 
Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.   

3.5 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlasených 
Harmonogramov, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 
odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát 
Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramov.  

3.6 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ 
mešká s plnením termínov alebo medzi-termínov oproti Harmonogramom, Dozor 
Objednávateľa je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramov 
aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny a medzi-
termíny v zmysle Harmonogramov budú dodržané. 

3.7 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 
povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje 
sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako 



platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v 
splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na 
splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je 
zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, povinná druhú zmluvnú stranu 
bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinná existenciu prekážok spočívajúcich 
vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. 
predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3.8 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane 
objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade 
s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená 
stavebným dozorom. Za vyššiu moc sa považujú aj nepriaznivé klimatické podmienky, 
ktoré neumožňujú alebo podstatne sťažujú vykonanie diela obvyklým spôsobom. Za vyššiu 
moc sa považujú tiež opatrenia súvisiace s ochranou proti prenosným chorobám a ich 
šírenu, ako aj omeškanie subdodávok z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil. 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (výkaz výmer). Ceny za stavebné objekty 
a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ 
v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto 
cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre vykonanie diela 
potrebné):  

4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,  
4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia,  stráženia a 

skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky 
a pod.) a iných nákladov s tým spojených,  

4.1.3. náklady na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,  
4.1.4. náklady na dopravu a colné poplatky, 
4.1.5. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania 

s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute 
z realizácie diela, 

4.1.6. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom 
jazyku, 

4.1.7. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v 
stavebných povoleniach, 

4.1.8. náklady na poistenie, 
4.1.9. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 
4.1.10. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo 

vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja. 
4.1.11. Informačná tabuľa na mieste realizácie stavebných prác podľa článku VII bod 7.9. 

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na 
realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu podania ponuky zhotoviteľa a zisk zhotoviteľa. 
Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové 
ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie 
dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom. Jednotkové ceny je možné meniť len 
spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 



4.3. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za podmienok dohodnutých v zmysle zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov: 

Cena bez DPH: 453 447,00 - EUR 

DPH 23%: 104 292,81 - EUR 

Cena spolu s DPH: 557 739,81 - EUR 

(slovom: Päťstopäťdesiatsedemtisíc sedemstotridsaťdeväť eur, osemdesiatjeden centov). 

4.4. Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce 
a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú 
potrebné pri realizácii diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do 
užívania. 

4.5. Práce budú merané a účtované podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako úspešného 
uchádzača a realizovaných výkonov zhodujúcich sa so skutočnosťou na základe 
príslušných meraní priamo na predmete zákazky v jednotkách vzťahujúcich sa na predmet 
činnosti. Objednávateľ uhradí len skutočne zrealizované práce a dodávky. 

4.6. Cena diela môže byť prekročená najmä v prípadoch:  
4.6.1. ak bude potrebné vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú súčasťou výkazu výmer, a to 

postupom podľa bodu 4.8 tohto článku zmluvy,  
4.6.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám daní alebo poplatkov. 
4.7. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany 

zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny 
diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer. V prípade, ak objednávateľ oznámi 
zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa 
zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude 
vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ 
napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; 
na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní 
dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.12 
tohto článku. 

4.8. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do výkazu výmer (tzv. 
naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce 
naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku 
k tejto zmluve, rešpektujúc podmienky príslušného riadiaceho orgánu, v opačnom prípade 
objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Ak dôjde k situácii, 
kedy nie je možné pokračovať v prácach na diele  do času uzatvorenia dodatku k zmluve 
podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ o tejto skutočnosti informuje stavebný dozor 
a objednávateľa a túto skutočnosť uvedie aj do stavebného denníka, pričom v danom 
prípade lehota pre vykonanie diela neplynie. 

4.9. V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 
materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný 
tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred 
realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť 
vykonaná elektronicky (e-mailom) na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Ak 
hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne 
informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má 
právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál 
zabezpečil. 



4.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 
zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu 

4.11. Bez  písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie 
alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer (ďalej len „výkaz 
výmer“) objednávateľa, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a 
zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie 
objednávateľa vykonať okamžitú nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto 
titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať 
odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom. 

4.12. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.7 a 4.8 sa cena týchto prác 
vzájomne započíta.  

4.13. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 
nasledovný:  

4.13.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná 
v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade 
potreby aj inými účastníkmi výstavby definovanými v §46d stavebného zákona.  

4.13.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, 
a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní 
(ďalej len „VO“) (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať: 

— rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 
— rekapituláciu ceny k rozpočtu, 
— ocenený výkaz výmer zmien, 
— sprievodnú správu, 
— vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,  
— ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet 

rozpočtu. 

4.13.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny 
z výkazu výmer, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ocení zhotoviteľ 
individuálnou kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom. 

4.13.4. zhotoviteľ predloží  výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, 
ktoré neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ 
ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené položky s odôvodnením nesúhlasu v primeranej 
lehote. Primeranou lehotou sa na účely tohto bodu rozumie do 7 pracovných dní odo dňa 
jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa 
i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení 
prípadných dodatkov, 

4.13.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa uvedú 
naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa 
odsúhlaseného  výkazu výmer zmien, 

4.13.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny 
ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny 
vo faktúre. 



Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 
dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k 
rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom 
odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote 
splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia 
opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou 
faktúry zhotoviteľa. 

5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:  

A) čiastkovú faktúru. Súčasťou faktúry budú:  

a. dve čitateľné kópie stavebného denníka v papierovej forme a jedno vyhotovenie 
v elektronickej forme (PDF), vedeného zhotoviteľom počas uskutočňovania 
predmetu zmluvy za príslušné obdobie,  

b. zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,  

c. krycí list faktúry, 

d. rekapitulácia vykonaných stavebných prác,  

e. zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a aj objednávateľom 
odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov 
odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu 
výmer (ďalej tiež ako „Súpis“) a bude predložený v papierovej forme, ako aj 
v excelovskom formáte. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 
desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny 
krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez 
DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Súpis predkladá 
zhotoviteľ na kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz 
mesačne a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. 

Čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac jedenkrát za mesiac za 
skutočne vykonané práce.  

Zhotoviteľ pred vystavením čiastkovej faktúry poskytne Objednávateľovi na kontrolu 
Súpis prác v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo 
formáte XLS. Súpis prác musí byť odsúhlasený stavebným dozorom. 

Stavebný dozor porovná predložený Súpis so skutočne vykonanými prácami. V prípade, 
ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho 
objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením 
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a 
parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 
dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. 
Stavebným dozorom odsúhlasený Súpis následne skontroluje Objednávateľ po vecnej 
aj finančnej stránke, či je v súlade so zmluvou. V prípade, že Súpis nebude 
korešpondovať so zmluvou, vráti tento Súpis Zhotoviteľovi v lehote maximálne 7 dní 
od doručenia Súpisu na prepracovanie. V prípade, ak sa objednávateľ do lehoty 7 dní 
nevyjadrí, má sa za to, že súpis bol objednávateľom odsúhlasený.  

B) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú: 



 kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu,  

 stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy 
a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a objednávateľom 
odsúhlasený Súpis. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné 
miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny 
krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez 
DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.  

 Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú - dodací list, preberací 
protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o zaškolení obslužného 
personálu, licencie k prístrojom a technológiám, všetky revízne a iné správy a 
fotodokumentácia v rozsahu min. 10 fotografií. 

5.3. V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.8 zmluvy, každý Súpis bude 
rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa 
dodatkov k zmluve. Čiastková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať osobitne 
vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých 
dodatkov k zmluve.   

5.4. Zhotoviteľ je pri fakturácii povinný dodržiavať ustanovenia príslušných právnych 
predpisov. Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná do 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní 
odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. 
Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej 
ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra 
nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo k nej nebudú 
priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, alebo v prípade podľa bodov  
5.1 a 5.2. tohto článku tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti 
zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, 
ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti 
považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. 
Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 60 (šesťdesiat) dní po jej doručení, 
pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu 
objednávateľa.  

5.5.  Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom 
nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok 
na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve 
riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez 
vád, nedostatkov a nedorobkov objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu 
objednávateľom bez výhrad a na základe doručenej faktúry za predmetné plnenie 
objednávateľovi. 

5.6. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru 
za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác. 

5.7. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 
požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a 
Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň 
omeškania. 



5.8. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce v zmysle zmluvy a 
za prípadné dodatočné práce v zmysle dodatkov. 

 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, 
stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je 
povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie 
odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách 
a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta 
alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre 
posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho 
uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, 
ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.  

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  
6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  
6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,  
6.2.4 meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,  
6.2.5 identifikačné údaje stavby podľa projektu,  
6.2.6 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  
6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  
6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.  
6.2.9 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa 
vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, 
priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby . 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe 
a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada. 

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci 
vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 
zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem 
stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský 
dozor, stavebný dozor a osoby v zmysle §46d stavebného zákona. 

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 
zástupca, prípadne zodpovedný projektant alebo iná osoba do stavebného denníka, musí k 
tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa 
zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.  

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v 
stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo 



dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné 
dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

6.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru na jeho požiadanie stavebný denník 
a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy o vykonaných 
skúškach. 

 

Článok VII. 

STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a POV 
alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument 
neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na 
vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných 
a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; 
zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom, o čom 
zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych 
vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa). Zhotoviteľ je povinný 
k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za 
odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  

7.2 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne 
vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, 
a to až do odovzdania diela objednávateľovi (zoznam bodov pre vytýčenie staveniska 
zabezpečí objednávateľ). Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov 
a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. 
Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu 
vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené 
tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.  

7.2.1 Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup 
stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v 
nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ 
nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja 
(pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja 
súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie  lehoty výstavby 
v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 
v znení neskorších predpisov. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou 
prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi 
a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo 
k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný 
zhotoviteľ.  

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo 
prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, 



zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s 
objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie 
a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a do stavebného denníka zapíše 
počiatočné a konečné merania.  

7.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a 
povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, 
premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v 
súvislosti s priebehom vykonávania prác.  

7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej 
výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude 
uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady 
fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.  

7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací 
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál 
alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle 
hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad 
vzniknutý pri stavebných prácach.  

7.8 Najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ 
povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V 
prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a 
upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne 
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude 
stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

7.9 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa zabezpečí výrobu a osadenie informačnej tabule  na 
stavenisku. Po ukončení rekonštrukčných prác zabezpečí zhotoviteľ  ďalšiu výrobu a 
osadenie informačnej tabule v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávateľom. 
Potrebné informácie dodá zhotoviteľovi objednávateľ po uzavretí zmluvy.  

7.10 V prípade, ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, zaväzuje sa 
objednávateľ zabezpečiť na svoje náklady pre zhotoviteľa užívacie právo k predmetnému 
pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy.  

 

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami 
uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, 
ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri 
realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné 
technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, 
ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, 
znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný 
časovým harmonogramom, ale i pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň bude 
riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia 



nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti 
zhotoviteľa podľa 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 
vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluvne dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 
objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 
vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku 
kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného 
denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli 
zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany 
objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na 
stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. 
objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí 
objednávateľ. Stavebný dozor  bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu 
realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na 
kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa 
potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež 
projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný 
objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať. Zhotoviteľ je povinný 
zvolávať kontrolné dni minimálne jedenkrát do mesiaca. 

8.4 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu 
respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na 
základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. 

8.5 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, 
prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému 
projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi. 

8.6 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do 
výroby overiť premeraním priamo na stavbe. 

8.7 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 
mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov 
týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä 
Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V 
prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa 
zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci 
zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu 
zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, 
kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase 
objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti 
staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou 
nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako 
i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na 
stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný 
na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť 



požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom 
touto právnou normou. 

8.8 Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz 
fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 
nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z 
jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú 
pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá 
deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o 
ochrane nefajčiarov. 

8.9 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je 
zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. 
Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 
upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti.  

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody 
spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania 
preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.  

8.11 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo 
výške 50 % zmluvnej ceny diela s DPH, poistná zmluva musí byť platná až do času 
riadneho odovzdania diela.  Pokiaľ skončí platnosť poistnej zmluvy skôr, musí byť 
predlžená platnosť do doby riadneho odovzdania diela. Zhotoviteľ nesie voči 
objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 
subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) je 
zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania 
a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 7 dní, pokiaľ 
o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR 
za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia 
staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované 
za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy 
odstúpiť. 

8.12 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným 
subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich 
zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je 
zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, 
tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.  

8.13 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý 
bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým 
zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese 
verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený 
odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, 
ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 
v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať 
výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objednávateľ 



môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek 
osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru 
objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom 
plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 
objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto 
odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie 
stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade 
nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. 
Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru 
v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie 
tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.  

8.14 Zhotoviteľ je povinný predkladať na schválenie stavebnému dozoru: technickú 
dokumentáciu a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a 
zabudovaním do diela. Zástupca objednávateľa sa k predloženej dokumentácii/vzorkám 
vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá 
výhrady, 

8.15 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie 
schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s 
certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

8.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, 
certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov.  

8.17 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom 
dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje (zhotoviteľ vypracuje písomné 
potvrdenie o zaškolení obsluhy). 

8.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo 
svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov 
a nariadení.. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v 
oblasti odpadového hospodárstva. 

8.19 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za 
nasledovných podmienok: 

8.19.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a 
dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú 
starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na 
základe zmluvy o subdodávke. 

8.19.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. V prípade 
zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu 
pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom 
objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 
so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený 
nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ 
je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-
mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. 

8.19.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona 
o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, 



vybraný zhotoviteľom spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona 
o verejnom obstarávaní..  

8.19.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

8.19.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je 
zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť 
takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 
ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa 
do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 
zákona o verejnom obstarávaní. 

8.19.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky 
v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 

8.19.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 
subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.19.2 – 8.19.6. 

 

8.20 V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad 
uskutočňovaním stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného 
dohľadu jeho riadny výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je 
povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. Zhotoviteľ je tiež povinný strpieť 
výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, a to 
kedykoľvek počas doby trvania príslušnej zmluvy o poskytnutí dotácie. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými 
osobami v zmysle tohto bodu sú najmä: 

- Poskytovateľ finančných prostriedkov z  Environmentálneho fondu a ním 
poverené osoby,  

- Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,  

- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 
orgán a nimi poverené osoby,  

- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

- Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami 
príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek 
doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre 
dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

8.22 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné, ekonomické postavenie a technickú 
odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto 
zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto 
preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; 
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

8.23 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení 
predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 



Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR. 

8.24 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, 
obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania  množstva  odpadov  ako  aj  
zhodnocovania  odpadov,  hierarchiu  odpadového   hospodárstva  so záväzným poradím 
priorít: 

8.24.1 predchádzanie vzniku odpadu, 
8.24.2 príprava na opätovné  použitie, 
8.24.3 recyklácia, 
8.24.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 
8.24.5 zneškodňovanie. 

8.25 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri  plnení predmetu zmluvy a 
ktorého pôvodcom  je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, 
ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta 
plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, 
resp.  pracovníci  zhotoviteľa  a/alebo iné osoby, ktoré plnia  alebo sa podieľajú  na plnení 
predmetu zmluvy. 

8.26 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých 
pôvodcom  je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 
odpadoch. 

8.27 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 

8.27.1 triediť podľa druhov, 
8.27.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška 

Ministerstva životného  prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov), 

8.27.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

8.28 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom  orgánom štátnej správy odpadového 
hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom 
požadovanú dokumentáciu.  

8.29 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v 
odpadovom hospodárstve. 

8.30 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude 
zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená 
sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) 
pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej 
sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku 
podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. 

8.31 Zhotoviteľ je povinný spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a 
opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej 
zoznamu, 

8.32 Zhotoviteľ je zodpovedný za spracovanie prevádzkových alebo manipulačných 
poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo 
jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú.  

8.33 Zhotoviteľ poskytne súčinnosť pri kolaudácii diela. 



8.34 Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s predmetom 
plnenia na základe tejto zmluvy podľa podmienok riadiaceho orgánu podieľajúceho sa na 
financovaní predmetu tejto zmluvy, minimálne však po dobu 10 rokov od odovzdania 
a prevzatia diela.  

 
 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní 
vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný 
najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného 
zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.  

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri 
preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo 
pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady 
tým vzniknuté. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov 
(certifikáty),  

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  
9.3.3 plán užívania verejnej práce,  
9.3.4 stavebný denník (prípadne denníky), 
9.3.5 potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie 

overenej v stavebnom konaní 3x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme (zhotoviteľ 
doloží najneskôr do 30 dní po podpise preberacieho protokolu), 

9.3.6 vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,   

9.3.7 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  
9.3.8 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.  

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví zhotoviteľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v 
ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, 
s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote 
podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je 
povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo 
prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie 
je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.  

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto 
zmluvy, ak sú ukončené riadne,  bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdal 
objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité 
termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde 
k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.  



9.6 Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 
nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a 
vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto 
nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý deň omeškania s ich odstránením. 
Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. 
Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.7 O odovzdaní a prevzatí odovzdávanej časti Stavby alebo Stavby sa spíše Protokol o 
prevzatí časti Stavby alebo Protokol o prevzatí Stavby, ktorý musí obsahovať minimálne 
tieto náležitosti: 

a) označenie odovzdávanej časti Stavby alebo Stavby v zmysle stavebných objektov (SO) 
alebo prevádzkových súborov (PS) uvedených v stavebnom povolení a v dokumentácii pre 
stavebné povolenie; 

b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti Stavby alebo Stavby, pričom 
povinne sa predpisuje uviesť minimálne Stavbyvedúceho Zhotoviteľa, Stavebného dozora 
a  oprávneného zástupcu Objednávateľa, 

c) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti Stavby 
alebo Stavby; 

d) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie; 

e) miesto a čas preberacieho konania; 

f) podpisy zúčastnených osôb. 

9.8 Preberací protokol každej časti Stavby bude okrem náležitostí uvedených v ustanovení 
odseku 9.9. tohto článku obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia časti 
Stavby začína plynúť záručná doba tejto časti Stavby v zmysle článku IX. tejto ZoD. V 
preberacom protokole sa uvedie dátum začatia a ukončenia záručnej doby v zmysle tohto 
ustanovenia. 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 
(šesťdesiat) mesiacov na stavebné práce a 24 na technologickú časť diela. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a projektovej 
dokumentácie a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných 
právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v 
tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území 
SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 
používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá 
za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej 
doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné 
bezplatné odstránenie vady. 

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného 
odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa 
prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým 
spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.  



10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po doručení reklamácie 
písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z 
akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu 
objednávateľa uznáva. 

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 
reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 
uplatnenú.  

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, 
najneskôr však do 10 pracovných dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý 
deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej 
zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody.  

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) 
kalendárnych dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený 
poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Takto vzniknuté primerané náklady uhradí 
objednávateľovi zhotoviteľ.  

10.7 V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 
diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a 
pracovať na nej až do úplného odstránenia. 

 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných 
osôb.  

11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce 
na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 
vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. 
Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť 
svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia 
tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého 
bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

11.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 
svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 
objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  

11.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto 
zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky 
zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  

11.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú 
súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež 
zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, 
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky 
okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.  

11.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám 
žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol 



počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto 
zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom 
a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, 
pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. 
Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.  

11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi 
objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto 
zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže 
uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek 
potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.  

11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 
objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od 
tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 
2.4) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného 
technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov 
platných a účinných na území Slovenskej republiky.  

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 
spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany 
objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi 
za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať 
z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 
obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná 
strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania 
postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.  

12.6 Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním diela podľa záväzných Harmonogramov 
prác, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 500.- EUR za každý aj začatý deň omeškania, okrem prípadov 
vylučujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa podľa iného bodu tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ 
bude v omeškaní s odstránením vád diela počas záručnej doby, Objednávateľ je 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100.- EUR za 
každý aj začatý deň omeškania. 

12.7 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté 
právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť 



objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na 
základe doručenej penalizačnej faktúry.  

 

Článok XIII. 

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto 
zmluvu aj: 

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,  
13.1.2 odstúpením od zmluvy.  

13.2 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy, okrem zákonných dôvodov, odstúpiť tiež 
v prípadoch, že mu nebudú pridelené finančné prostriedky, dokladom o nepridelení 
finančných prostriedkov je rozhodnutie o neschválení finančných prostriedkov, ako aj 
v prípade, ak v priebehu realizácie diela zistil, že zhotoviteľ v procese verejného 
obstarávania uviedol nepravdivé údaje a zhotoviteľ ani po jeho písomnej výzve 
nevykonal nápravu, resp. náprava nie je možná, a/alebo ak uvedenie nepravdivých údajov 
spôsobilo zmenu úspešného uchádzača verejného obstarávania v jeho prospech.  
Zhotoviteľ je v takom prípade povinný nahradiť škodu, ktorá v tejto súvislosti 
objednávateľovi vznikla. 

13.3 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným 
v dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.  

13.4 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 
alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je 
povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy 
musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť 
uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých 
touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie 
od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá 
vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú 
škodu. 

13.5 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných 
strán sú nasledujúce:  

13.5.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 
stanovená cena diela, 

13.5.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových 
platieb a spracuje záverečnú faktúru, 

13.5.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak, pričom platí, že nezabudovaný materiál objednaný špecificky pre dielo podľa tejto 
zmluvy, bude zhotoviteľovi zaplatený,  

13.5.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je 
povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové 
preberacie konanie,  

13.5.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací 
protokol pre odovzdanú časť diela,  



13.5.6 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sutiny, 
13.5.7 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 
13.5.8 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.   
13.6 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté 

im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať 
vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľa na zaplatenie 
ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už 
vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 

 

Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve 
nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti 
písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie 
písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 
(piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, ak 
zásielku nie je možné doručiť, alebo ak adresát písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ 
nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie 
písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, 
pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. V prípade 
písomností doručovaných elektronicky sa písomnosti považujú za doručené v deň kedy 
boli odoslané na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.  

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola 
uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a 
jeden zhotoviteľ.  

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných 
strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 
8.19.2 tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje 
objednávateľ svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 
Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.19.2 tejto 
zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v 
písomnej forme druhej zmluvnej strane.  

14.5 Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú 
dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré 
predzmluvné dohody uzavreli. 

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne splnené 
nasledujúce podmienky: 

 a)    zmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv a 

 b)    Objednávateľovi bolo doručené Rozhodnutie o schválení dotácie. 



 c)   Objednávateľovi bola doručená správa z kontroly poskytovateľa dotácie, že vo 
finančnej operácii je možné pokračovať. 

O doručení rozhodnutia podľa písm. c) sa zaväzuje Objednávateľ Zhotoviteľa 
bezodkladne informovať.  

V prípade, že zmluva nenadobudne účinnosť do 12 mesiacov od jej platnosti, má sa za 
to, že nebola uzatvorená. 

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s obcou ako orgánom verejnej správy, 
ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v 
znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem 
nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec 
povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa 
získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania 
s majetkom obce Rakovec nad Ondavou a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti 
samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto 
skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, 
vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, 
fakturačné údaje/, na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania 
transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento 
súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike alebo v súlade s pravidlami EŠIF. 

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer  

Príloha č. 2: Harmonogram prác  

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov  

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto 
zmluvy momentom jej vzniku. 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa.............   V Zalužiciach, dňa.................. 

 

------------------------------------------   ---------------------------------------- 

MVDr. Peter Olejník,     Tibor Halovský 

starosta obce      konateľ spoločnosti 

    

  



Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov  

 

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : v čase podpisu zmluvy nie sú známi 

 

P. č. 

Obchodné meno a sídlo 
subdodávateľa,  

osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa  

(meno a priezvisko, 
dátum narodenia 
a adresa pobytu) 

IČO 
% podiel 
na zákazke 

Predmet 
subdodávok 

1     

2     

3     

 



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou, parcela C č. 264/1 Dátum: 8.4.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Rakovec nad Ondavou IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53 550 188
TIBOX s.r.o. IČ DPH: SK2121502052

Projektant: IČO:

mmm projects s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Kic, Ing. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad 
Ondavou

0,0023,00% 0,00
23,00% 104 292,81453 447,00

557 739,81EUR

453 447,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou, parcela C č. 264/1 Dátum:

Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou Projektant:
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

/
/
/
/

Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad 
Ondavou

08.04.2026

mmm projects s.r.o.
Miroslav Kic, Ing.

Kód Popis Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]

557 739,81453 447,00

337 473,30ASR 415 092,16SO 01 Obecný úrad a kultúrny dom
62 466,30UK SO 01 Obecný úrad a kultúrny dom 76 833,55
32 012,66 39 375,57SO 01 Obecný úrad a kultúrny domELI, BLZ

23 477,99FVZ 19 087,80SO 01 Obecný úrad a kultúrny dom
2 406,94 2 960,54SO 01 Obecný úrad a kultúrny domRekup
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou, parcela C č. 264/1 Dátum: 08.04.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Rakovec nad Ondavou IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53550188
IČ DPH: SK2121502052

Projektant: IČO:
mmm projects s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Miroslav Kic, Ing. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 337 473,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 23,00% 0,00

znížená 329 332,54 23,00% 75 746,48

Cena s DPH v EUR 413 219,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad 
Ondavou

 SO 01 Obecný úrad a kultúrny dom

TIBOX s.r.o.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou, parcela C č. 264/1 Dátum: 08.04.2026

Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou Projektant: mmm projects s.r.o.
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o. Spracovateľ: Miroslav Kic, Ing.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 337 473,30

HSV - Práce a dodávky HSV 155 761,13

    1 - Zemné práce 35 892,08

    2 - Zakladanie 867,33

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 56,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 776,25

    5 - Komunikácie 287,06

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 83 083,67

    8 - Rúrové vedenie 21 166,50

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 909,94

    99 - Presun hmôt HSV 6 722,30

PSV - Práce a dodávky PSV 180 662,17

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 11 441,48

    713 - Izolácie tepelné 10 437,11

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 350,96

    762 - Konštrukcie tesárske 3 954,56

    764 - Konštrukcie klampiarske 33 010,47

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 4 070,38

    766 - Konštrukcie stolárske 45 746,82

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 67 639,23

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 1 567,56

    783 - Nátery 2 443,60

M - Práce a dodávky M 1 050,00

    21-M - Elektromontáže 1 050,00

 SO 01 Obecný úrad a kultúrny dom

Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad 
Ondavou
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k.ú. Rakovec nad Ondavou, parcela C č. 264/1 Dátum: 08.04.2026

Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou Projektant: mmm projects s.r.o.
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o. Spracovateľ: Miroslav Kic, Ing.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 337 473,30

D HSV Práce a dodávky HSV 155 761,13

D 1 Zemné práce 35 892,08

1 K 130901121.S
Búranie konštrukcií z prostého betónu 
neprekladaného kameňom vo vykopávkach,  -2,200 t 
- betónový chodník okolo časti objektu - B11

m3 3,690 300,00 1 107,00

VV 2*(12,3*0,5*0,3) 3,690

2 K 131301101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 116,500 23,50 2 737,75

3 K 131301109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 4

m3 116,500 2,50 291,25

4 K 132301201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 69,250 47,00 3 254,75

5 K 132301209.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 
000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním 
dna v hornine 4

m3 69,250 3,00 207,75

6 K 132311101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.4 
súdržných - ručným  alebo pneumatickým náradím - 
B12

m3 7,875 150,00 1 181,25

VV 0,5*63*0,25 7,875

7 K 132311119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4 - 
B12

m3 7,875 28,00 220,50

8 K 133301101.S Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 m3 5,950 105,00 624,75

9 K 133301109.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 4

m3 5,950 15,00 89,25

10 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 7,875 2,00 15,75

11 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 191,700 2,00 383,40

12 K 162301102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
1000 m

m3 7,875 4,00 31,50

13 K 162301102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
1000 m

m3 191,700 4,00 766,80

14 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 157,500 0,55 86,63

VV 7,875*20 'Prepočítané koeficientom množstva 157,500

15 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 958,500 0,50 479,25

16 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 7,875 10,00 78,75

17 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 191,700 10,00 1 917,00

18 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), 
ostatné

t 18,113 36,00 652,07

VV 7,875*2,3 'Prepočítané koeficientom množstva 18,113

19 K 171209002.S.1
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 345,060 36,00 12 422,16

20 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 137,000 5,00 685,00

21 M
583410004400.
S

Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 301,400 24,55 7 399,37

Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad 
Ondavou

 SO 01 Obecný úrad a kultúrny dom
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Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 175101202.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
s prehodením sypaniny

m3 24,000 49,00 1 176,00

23 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 153,000 0,55 84,15

D 2 Zakladanie 867,33
24 K 212752125.S Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 63,000 12,85 809,55

25 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod 
násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a 
nesúdržných

m2 15,750 0,30 4,73

VV 0,25*63 15,750

26 K 215901101.S.1
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod 
násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a 
nesúdržných

m2 24,000 0,55 13,20

27 K 289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom 
povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 15,750 1,00 15,75

VV 0,25*63 15,750

28 M
693110004500.
S

Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 16,065 1,50 24,10
VV 15,75*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 16,065

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 56,00

29 K 310235241.cp
Domurovanie otvoru pre okno pivnica + kotolňa 
(1100x590mm)

ks 1,000 56,00 56,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 776,25

30 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-
4 mm

m3 10,350 75,00 776,25

D 5 Komunikácie 287,06

31 K 564210111.S1
Krycia vrstva pre okapový chodník z kameniva fr. 16-
32  mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 
50 mm, plochy do 200 m2

m2 0,158 22,50 3,56

VV 0,25*0,63 0,158

32 K 564760311.S
Podklad pre okapový chodník z kameniva hrubého 
drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením 
hr. 200 mm, plochy do 200 m2

m2 15,750 18,00 283,50

VV 0,25*63 15,750

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 83 083,67

34 K 622460122.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 
hĺbkovou na nasiakavé podklady na existujúcu 
fasádu

m2 859,030 3,45 2 963,65

VV "sokel" 95,531 95,531
VV "fasáda" 751,499 751,499
VV "komíny" 12 12,000
VV Súčet 859,030

35 K 622460124.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 
pod omietky a nátery

m2 859,030 3,30 2 834,80

36 K 622461073.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikón-silikátová 
roztieraná, hr. 2 mm

m2 751,499 18,00 13 526,98

37 K 622491325.S
Fasádny náter silikónový vystužený, dvojnásobný - 
nanoportop

m2 751,449 11,50 8 641,66

38 K 625250253.S
Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 
mm, zatĺkacie kotvy

m2 682,935 50,00 34 146,75

VV severný pohľad
VV 8,24*15,97 131,593
VV -((8*(0,9*0,58))+(1,97*1,4)+(4*(0,85*0,57))+(2,08*1,75)) -12,512
VV 5,67*12,3 69,741
VV -((2,08*1,5)+(2*(1,2*0,6))+(2*(0,88*0,5))) -5,440
VV Medzisúčet 183,382
VV južný pohľad
VV 5*28,47 142,350
VV -((5*(0,57*0,85))+(7*(2,08*2,4))) -37,367
VV Medzisúčet 104,983
VV západný pohľad 
VV 6,75*16,01 108,068
VV 1,85*(16,01/2) 14,809
VV -((2,4*1,5)+(2,39*1,5)+(4*(0,8*0,5))+(1,32*1,35)) -10,567
VV 8,05*16,20 130,410
VV -((2*(2*1,45))+(5*(2,08*1,75))+(4*(0,9*0,58))) -26,088
VV Medzisúčet 216,632
VV východný pohľad
VV 7,64*16,65 127,206
VV 6,19*15,81 97,864
VV (1,45*7,9)/2 5,728
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VV

-
(4*(2,08*2,4))+(2,97*2,59)+(1,94*2)+(2,95*2)+(5*(2,08*1,7
5))

15,704

VV Medzisúčet 246,502
VV odpočet soklovej požiarnej zábrany a rebríkovej PO
VV -68,564 -68,564
VV Súčet 682,935

39 K 625250740.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 
150 mm, zatĺkacie kotvy

m2 68,564 70,00 4 799,48

VV severný pohľad
VV 0,4*(15,97+12,3) 11,308
VV južný pohľad 
VV 0,4*28,47 11,388
VV západný pohľad
VV 0,4*(16,01+16,20)+20m2 32,884
VV východný pohľad 
VV 0,4*(16,65+15,81) 12,984
VV Súčet 68,564

40 K 622491325.S1
Fasádny náter silikónový vystužený, dvojnásobný - 
komín

m2 12,000 11,50 138,00

41 K 622461073.S1
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikón-silikátová 
roztieraná, hr. 2 mm

m2 12,000 18,00 216,00

42 K 625250583.S
Kontaktný zatepľovací systém komína  hr. 50 mm, 
zatĺkacie kotvy - N02 - komíny

m2 12,000 35,35 424,20

VV 0,6*1*4 2,400
VV 0,6*4*4 9,600
VV Súčet 12,000

43 K 622461073.S2
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikón-silikátová 
roztieraná, hr. 2 mm - ostenia

m2 68,240 18,00 1 228,32

44 K 622491325.S2
Fasádny náter silikónový vystužený, dvojnásobný - 
ostenia

m2 68,240 11,50 784,76

45 K 625250313.S
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS 
hr. 30 mm

m2 68,240 42,00 2 866,08

VV 0,2*341,2 68,240

46 K 622465112
Vonkajšia omietka stien WEBER, mramorové zrná, 
weber.pas marmolit, strednozrnná, hr. 2 mm

m2 95,531 36,00 3 439,12

47 K 625250593.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy

m2 95,531 57,00 5 445,27

VV severný pohľad
VV 0,61*9,4 5,734
VV 0,95*3,84 3,648
VV 1,17*12,3 14,391
VV Medzisúčet 23,773
VV južný pohľad
VV 1,5*28,47 42,705
VV Medzisúčet 42,705
VV západný pohľad
VV 0,7*15,61 10,927
VV 1*6,81 6,810
VV Medzisúčet 17,737
VV východný pohľad
VV 0,41*(32-4,4) 11,316
VV Medzisúčet 11,316
VV Súčet 95,531

48 K 632451730.S
Vyspravenie betonových exteriérových 
schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim 
polymerom hr. 5 mm

m2 14,232 56,50 804,11

VV 2,40*3,40 8,160
VV 0,18*3,40*6 3,672
VV 2*1,2 2,400
VV Súčet 14,232

49 K 632921500.S1
Kladenie betónovej dlažby vonkajšej do lepidla s 
vyplnením škár tmelom pre vonkajšie schodisko 
300x300 mm

m2 16,965 28,20 478,41

50 M
592460009800.
S

Dlažba betónová, rozmer 300x300x40 mm, prírodná m2 17,304 20,00 346,08

D 8 Rúrové vedenie 21 166,50

51 K 871315560.S
Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké 
plnostenné SN 12 DN 150

m 9,000 21,00 189,00

VV 1,5*6 9,000

52 K 871355563.S
Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké 
plnostenné SN 12 DN 200

m 85,700 30,50 2 613,85

VV 10+9+1+4+1+2,5+1,7+1+11+1+3+2+2+10+1+12+13,5 85,700

53 K 877168000.SR
Demontáž a spätná montáž plynového potrubia na 
fasáde cca 12 m - B13

m 8,000 65,00 520,00

54 K 877356030.S Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200 ks 6,000 6,50 39,00
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55 M
286510017500.
S

Odbočka 87° PVC, DN 200/160 pre hladký, 
kanalizačný, gravitačný systém

ks 6,000 20,00 120,00

56 K 892352121.S1
Tesnostná skúška vodou potrubí DN 200-400 s 
kompletnou sadou tesniaceho vaku

m 94,700 9,50 899,65

VV 9+85,7 94,700

57 K 894101113.S
Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, 
hmotnosti nad 10 t

ks 1,000 950,00 950,00

58 M
594340000700.
S

Akumulačná nádrž, lxšxv 6000x2300x2000 mm, 
objem nádrže 20 m3, železobetónová

ks 1,000 11 600,00 11 600,00

59 K 894810003.S
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 
425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím 
prstencom a poklopom

ks 7,000 60,00 420,00

60 M
286610032100.
S

Šachtové dno prietočné DN 200, ku kanalizačnej 
revíznej šachte 400 mm, PP

ks 7,000 240,00 1 680,00

61 M
286610044600.
S

šachtová rúra kanalizačná 400 mm, dĺžka 2 m, PP ks 7,000 145,00 1 015,00

62 M
552410001300.
S

Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 
400, tr. zaťaženia B125

ks 7,000 160,00 1 120,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 909,94

63 K 916561112.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 
oporou

m 63,000 10,00 630,00

VV 63 63,000

64 M
592170001500.
S

Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný ks 63,630 3,50 222,71

VV 63*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 63,630

65 K 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20

m3 6,360 140,00 890,40

66 K 953997967.S1 Demontáž  vetracej mriežky - B04 ks 32,000 2,00 64,00

67 K 953943122 Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg bez dodávky ks 3,000 10,00 30,00

68 K 5413A9006 Dvojité hniezdo pre belorítky - drevobetón ks 3,000 45,50 136,50

69 K 5413A9007
Podložka pod dvojité hniezdo pre belorítky (zmes 
drevných pilín a cementu)

ks 3,000 50,00 150,00

70 K 968061115.S
Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t - 
B1

m 31,800 4,00 127,20

VV (0,80*2+0,50*2)*4 10,400
VV (0,85*2+0,57*2)*5 14,200
VV (1,20*2+0,60*2)*2 7,200
VV Súčet 31,800

71 K 968071116.S
Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu 
- 0,005t - B03

m 6,340 7,00 44,38

VV (1,20*2+1,97*2)*1 6,340

72 K 968081115.S
Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t - 
B02

m 291,040 7,50 2 182,80

VV (0,85*2+0,57*2)*4 11,360
VV (0,90*2+0,58*2)*12 35,520
VV (1,20*0+0,60*2)*1 1,200
VV (1,94*2+2,00*2)*1 7,880
VV (2,00*2+0,90*2)*1 5,800
VV (2,00*2+1,45*2)*2 13,800
VV (2,08*2+1,50*2)*1 7,160
VV (2,08*2+1,75*2)*11 84,260
VV (2,08*2+2,40*2)*11 98,560
VV (2,40*2+1,50*2)*2 15,600
VV (2,95*2+2,00*2)*1 9,900
VV Súčet 291,040

73 K 968081116.S
Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm 
obvodu - 0,012t - B03

m 17,540 7,50 131,55

VV (2,90*2+2,55*2)*1 10,900
VV (1,35*2+1,97*2)*1 6,640
VV Súčet 17,540

74 K 979083112.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 
naložením a zložením nad 100 do 1000 m

t 39,323 4,50 176,95

75 K 979083191.S
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny

t 786,460 0,60 471,88

VV 39,323*20 'Prepočítané koeficientom množstva 786,460

76 K 979086112.S
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný 
prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a 
vybúraných hmôt

t 39,323 7,00 275,26

77 K 979089746.S
Poplatok za uloženie stavebného odpadu na 
recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, 
obkladačiek a keramiky (17 01 07)

t 39,323 35,00 1 376,31
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D 99 Presun hmôt HSV 6 722,30

78 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky 
objektu

t 374,500 11,00 4 119,50

79 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 
plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 65,070 40,00 2 602,80

D PSV Práce a dodávky PSV 180 662,17

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 11 441,48

80 K 712370030.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 
10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju

m2 265,000 9,00 2 385,00

VV "plocha strecha" 265 265,000
VV Súčet 265,000

81 M
283220002300.
S

Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia 
plochých striech

m2 265,000 8,75 2 318,75

82 M
311970001500.
S

Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi 
dosiek

ks 832,100 1,15 956,92

83 K 712973460.S
Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z 
hrubopoplastovaného plechu RŠ 250 mm, ohyb 90-
135°

m 64,600 16,50 1 065,90

84 M
311690001000.
S

Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 516,800 0,20 103,36

85 K 712973660.S
Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník 
z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°

m 64,600 15,35 991,61

86 M
311690001000.
S

Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 516,800 0,20 103,36

87 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na 
strechy ploché do 10°

m2 252,800 0,80 202,24

88 M
693110003200.
S

Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 m2 290,720 2,15 625,05
VV 252,8*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 290,720

89 K 712391382
Zhotovenie podklad. vrstvy striech do 10° násypom 
kameniva

m2 70,000 0,85 59,50

88 M
693110003200.
S

Kamenivo - okruhliaky fr. 16-32mm m2 3,500 86,30 302,05

89 K 712991050.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na 
atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske 
konštrukcie

m 64,600 15,00 969,00

VV (16,5+15,8)*2 64,600

90 M
311690001000.
S

Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 1 938,000 0,18 348,84

91 M
607260000300.
S

Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 52,326 13,55 709,02

92 K 998712202.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 107,458 2,80 300,88

D 713 Izolácie tepelné 10 437,11

93 K 713142155.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením

m2 252,800 7,40 1 870,72

94 M 283750023300
Doska tepelnoizolačná BauderPIR FA, obojstranná 
hliníková krycia vrstva, polodrážka, hr. 120 mm, 
2400x1200 mm, pre ploché strechy

m2 252,800 27,15 6 863,52

95 M
311970001150.
S

Kotviaci prvok 4,8x100 mm do trapézového plechu, 
oceľový

ks 758,400 0,12 91,01

96 K 713142520.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - 
atikové kliny z PIR dosiek

m 63,600 1,90 120,84

VV 16*2+15,8*2 63,600

97 M
283750025100.
S

Atikový klin z PIR dosiek, bez krycej vrstvy, rozmer 
100/100 mm

m 64,872 2,00 129,74

VV 63,6*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 64,872

98 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m

% 90,752 15,00 1 361,28

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 350,96

99 K 721242130.S
Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP 
s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou 
DN 110/125

ks 2,000 17,00 34,00

## M
286630056150.
S

Lapač strešných naplavenín plastový z PP s 
otočným kĺbom, lapacím košom a zápachovou 
uzávierkou DN 110/125

ks 2,000 153,00 306,00

## K 998721202.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 9,960 1,10 10,96
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D 762 Konštrukcie tesárske 3 954,56

## K 762331814.S
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom 
do 60°, prierezovej plochy 288 - 450 cm2, -0,03200 t

m 543,500 4,35 2 364,23

## K 762810113
Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových 
skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm - 
štablón

m2 40,563 35,00 1 419,71

VV 0,55*(27,9+12,6+16,07+2*8,59) 40,563

## K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

% 37,916 4,50 170,62

D 764 Konštrukcie klampiarske 33 010,47

## K 764311271.S
Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného PZ plechu, 
zo šablón veľ. do 0,2 m2, sklon do 30°

m2 8,250 56,00 462,00

## M
138210000200.
S

Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,60 mm m2 12,128 8,00 97,02

## K 764312822.S
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 
mm, do 30st.,  -0,00751t - B09

m2 445,779 3,00 1 337,34

VV 12,6*(8,455+8,455) 213,066
VV 15,21*15,3 232,713
VV Súčet 445,779

## K 764332880.S
Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou 
kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 900 mm,  -
0,00500t - B08

m 78,948 2,00 157,90

VV 32,348+15,3*2+16 78,948

## K 764351810.S
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných 
rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -
0,00347t -B08

m 40,500 1,50 60,75

VV 12,6+27,9 40,500

## K 764352427.S
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - RAL 7036 - 
K1a

m 45,100 40,00 1 804,00

VV 45,1 45,100

## K 764359581.S
Montáž kotlíka fasádneho z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 
mm - K1d

ks 4,000 10,00 40,00

## M 201263
Fasádny kotlík so zaústením pre strešný chrlič  S 
EPDM tesnením,  19 P.10 Tmavošedá

ks 4,000 300,00 1 200,00

## K 764410460.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm

m 90,240 28,00 2 526,72

## K 764430441.S
Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm

m 73,050 28,00 2 045,40

VV 16,5*2+15,8*2+8,45 73,050

## M 1020499980
Plech poplastovaný VIPLANYL PVC 2×1 m svetlo 
šedá

m2 36,525 28,00 1 022,70

VV 73,05*0,5 36,525

## K 764441411.S1
Montáž  chrliča z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu,  dĺžky do 600 mm - K1c

ks 2,000 17,50 35,00

## M
283770006550.
S

Chrlič z TPO, rozmer 100x150x300 mm ks 2,000 100,00 200,00

## K 764451804.S
Demontáž odpadových rúr od 120 do 150 mm,  -
0,00418t- B08

m 38,650 1,50 57,98

VV 5,6+8,83 14,430
VV 5 5,000
VV 7,22+7+5 19,220
VV Súčet 38,650

## K 764333430.S1
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu,  
na strechách  do r.š. 330 mm - RAL 7036 - K2d

m 11,000 28,00 308,00

VV 11 11,000

## K 764333440.S1
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, múrov na  r.š. 440 mm - RAL 7036 - K2b - 
čelo a štablón 

m 45,000 35,00 1 575,00

VV 45 45,000

## K 764333490.S1
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, múrov na plochých strechách r.š. 1100 mm 
RAL 7036 - K2a

m 70,000 70,00 4 900,00

## K 764339410.S
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej 
krytine, do  r.š. 400 mm  RAL 7036 - K2c

m 7,700 105,00 808,50

VV 7,7 7,700

## K 764364520.S1
Kominová striešks dodávk a montáž  z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, - K2c

ks 2,000 129,00 258,00
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## K 764430420.S1
Okapová lišta z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm - RAL 7036 - K2e

m 134,000 24,00 3 216,00

VV 134 134,000

## K 764454454.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, kruhové priemer 120 mm - RAL 7036 -K1b

m 44,000 50,25 2 211,00

VV 44 44,000

## K 764761231.S
Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 
250/90 mm

ks 4,000 21,00 84,00

## K 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 243,369 1,90 462,40

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 4 070,38

## K 765361805.S
Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, 
sklon strechy do 45°, -0,012t - B09

m2 252,800 5,00 1 264,00

VV 16*15,8 252,800

## K 765901084.S
Montáž strešnej fólie paropriepustnej, na plné 
debnenie, trieda tesnosti 3 - N01 - S1 - plochá 
strecha

m2 252,800 5,00 1 264,00

VV 16*15,8 252,800

## M
283230005700.
S

Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod 
strešnú krytinu, plošná hmotnosť 190 g/m2

m2 290,720 4,50 1 308,24

VV 252,8*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 290,720

## K 998765202.S
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 
6 do 12 m

% 38,383 6,10 234,14

D 766 Konštrukcie stolárske 45 746,82

## K 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami 
(exteriérová a interiérová)

m 341,200 18,00 6 141,60

## M
283290008100.
S

Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry 
okenného rámu a muriva z exteriéru

m 358,260 2,00 716,52

## M
283290008700.
S

Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 
70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry 
okenného rámu a muriva z interiéru

m 358,260 2,00 716,52

## M
611410091020.
O1

Okno plastové jednokrídlové S, izolačné trojsklo 
860X530 mm - čire sklo

ks 20,000 145,00 2 900,00

## M
611410091020.
O2

Okno plastové jednokrídlové S, izolačné trojsklo, 
1280X530 mm - číre sklo

ks 1,000 180,00 180,00

## M
611410091020.
O3

Okno plastové jednokrídlové S, izolačné trojsklo, 
860x530mm - výplň PANEL

ks 1,000 160,00 160,00

## M
611410091020.
O4

Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo 
860x530mm - zasklenie chinchila  

ks 4,000 160,00 640,00

## M
611410091030.
O5

Okno plastové dvojkrídklové OS+OS, izolačné 
trojsklo 2020x1430 mm

ks 2,000 530,00 1 060,00

## M
611410091030.
O6

Okno plastové dvojkrídklové OS+O, izolačné 
trojsklo, 2090x1580mm

ks 1,000 570,50 570,50

## M
611410091030.
O7

Okno plastové dvojkrídklové O+OS, izolačné 
trojsklo, 2410x1470 mm

ks 2,000 595,00 1 190,00

## M
611410091030.
O8

Okno plastové dvojkrídklové OS+FIX, izolačné 
trojsklo, 2000x1970 mm

ks 1,000 612,00 612,00

## M
611410091050.
O9

Okno plastové štvorkrídlové  2O+2S izolačné 
trojsklo, 2100x2370 mm

ks 11,000 950,00 10 450,00

## M
611410091040.
O10

Okno plastové trojkrídlové FIX+FIX+OS, izolačné 
trojsklo, 3020x1970 mm

ks 1,000 897,00 897,00

## M
611410091030.
O11

Okno plastové dvojkrídklové OS+O, izolačné trojsklo 
2050x900 mm - zasklenie chinchila

ks 1,000 456,00 456,00

## M
611410091030.
O12

Okno plastové dvojkrídklové O+OS, izolačné 
trojsklo, 2050x1740 mm

ks 11,000 612,00 6 732,00

## M
611410091020.
O13

Okno plastové jednokrídlové S, izolačné trojsklo, 
1100x590 mm - zasklenie chinchila

m 1,000 191,00 191,00

## M
611410091020.
O14

Okno plastové jednokrídlové S, izolačné trojsklo 
1170 x 590 mm - zasklenie chinchila

ks 1,000 198,00 198,00

## M
611410091020.
O15

Okno plastové jednokrídlové S, izolačné trojsklo, 
760x480 mm

ks 2,000 135,00 270,00

## M
611730000010.
D1

Dvere  plastové dvojkrídlové 1330x1980 mm + 25 
mm rozširujúci profil, PLNÉ - výplň termoizolačný 
PANEL,hr.  48 mm, kovanie KIK, nízky AL prah 3-
bodový zámok

ks 1,000 1 583,00 1 583,00

## M
611730000010.
D2

Dvere vchodové plastové dvojkrídlové 1/2 zasklenie 
chinchila / PANEL hr. 48 mm, kovanie KIK, nízky 
porah AL, 3-bodový zámok

ks 1,000 1 677,00 1 677,00

## K 766671500.CP Úprava ostenia okien - murárske výspravky m 341,200 13,00 4 435,60
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## K 766694141.S Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, bm 90,240 13,00 1 173,12

## M
611560000400.
S

Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, 
komôrková vnútorná, biely

m 90,240 18,00 1 624,32

## M
611560000800.
S

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 
pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, 
mahagón, orech

ks 180,000 2,00 360,00

## K 766694980.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 
mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t - B01

ks 13,000 1,90 24,70

VV 4+5+2+2 13,000

## K 766694985.S
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 
mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t - B02

ks 17,000 1,90 32,30

VV 4+12+1 17,000

## K 766694986.S
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 
mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t - B02

ks 29,000 2,90 84,10

VV 1+2+1+11+11+2+1 29,000

## K 998766202.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 447,696 1,50 671,54

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 67 639,23

## K 767330831.S1
Demontáž  oceľovej konštrukcie satelitu na streche   -
0,04165t - B06

ks 3,000 17,90 53,70

## K 767392802.SR
Demontáž krytín striech z plechov  - markíza nad 
zadným vstupom,  -0,00700t - B10

m2 472,979 5,30 2 506,79

VV "markíza nad zadným vstupom" 10,64 10,640
VV "pultová strecha" 16,07*15,30 245,871
VV "sedlová strecha" (8,59*12,60)*2 216,468
VV Súčet 472,979

## K 767393102.S
Montáž krytiny striech systém COVERVAR s dištanč. 
Z-profilmi - N01 - S2 sedlová a pultová strecha

m2 462,339 32,00 14 794,85

VV "pultová strecha" 16,07*15,3 245,871
VV "sedlová strecha" 8,59*(2*12,6) 216,468
VV Súčet 462,339

## K 767995400.S
Dodávka doplnku stavebného atypického o 
hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 5 - Z 
porofil a L profily

kg 1 861,800 5,35 9 960,63

## M
553260003030.
S2

Panel sendvičový z tuhej peny PIR strešný s 
viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1000 mm hr. 
jadra 210/170 mm - sedlová  pultovánstrecha

m2 462,339 48,00 22 192,27

## K 767397103.S
Montáž strešných sendvičových panelov na OK, 
hrúbky nad 120 mm - N01 - S1 - plochá strecha

m2 252,800 19,00 4 803,20

VV 16*15,8 252,800

## M
553260003030.
S

Panel sendvičový z tuhej peny PIR strešný s 
viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1000 mm hr. 
jadra 210/170 mm - plochá strecha

m2 252,800 48,00 12 134,40

## K 767821201.SR Demontáž TABÚĽ ,  -0,00240t - B04 ks 7,000 5,55 38,85

## K 767833100.S
Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej 
ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov - B04

m 5,000 14,55 72,75

## M
553430001700.
S

Rebrík kovový na stenu a krytiny z profilovaného 
plechu vo farbe, dĺ. 5000 mm - B04

ks 1,000 302,18 302,18

VV 3*0,3333 'Prepočítané koeficientom množstva 1,000

## K 767833291.S1 Demontáž rebríka na oceľovej konštrukcii - B04 m 5,000 4,00 20,00

## K 767920810.S1 Demontáž satelitu do 2m2,  -0,19200t - B04 ks 2,000 13,00 26,00

## K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 666,915 1,10 733,61

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 1 567,56

## K 769060230.S
Spätná montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej - 
B04

ks 4,000 265,00 1 060,00

## K 769086035.S
Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej 
jednofázové   -0,0250 t - B04

ks 4,000 120,00 480,00

VV 4 4,000

## K 998769203.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických 
zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m

% 15,309 1,80 27,56

D 783 Nátery 2 443,60

## K 783201812.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oceľovou kefou 

m2 149,000 3,00 447,00
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## K 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej 
na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm 

m2 149,000 8,55 1 273,95

## K 783226100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm - zábradlie

m2 149,000 4,85 722,65

D M Práce a dodávky M 1 050,00

D 21-M Elektromontáže 1 050,00

## K 210960571.SR
Demontáž a spätná montáž  - káblov na fasáde   -
0,00020 t - B06

kpl. 1,000 450,00 450,00

## K 210962811.SR
Demontáž a spätná montáž Eli rozvádzača - 
(zapustiť do fasády) - B07

ks 1,000 600,00 600,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 08.04.2026

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53550188
IČ DPH: SK2121402052

Projektant: IČO: 55144179
Ing. Milan Diňa IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Milan Diňa IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 466,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 23,00% 0,00

znížená 62 466,30 23,00% 14 367,25

Cena s DPH v EUR 76 833,55

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad 
Ondavou

SO01 - vykurovanie

TIBOX s.r.o.



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 08.04.2026

Objednávateľ:  Projektant:Ing. Milan Diňa
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o. Spracovateľ:Ing. Milan Diňa

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 62 466,30

HSV - Práce a dodávky HSV 316,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 316,00

PSV - Práce a dodávky PSV 59 750,30

    713 - Izolácie tepelné   1 630,62

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 42 639,04

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 6 187,67

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 3 696,53

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 4 276,44

    M - Ostatné 1 320,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 2 400,00

SO01 - vykurovanie

Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad 
Ondavou



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 08.04.2026

Objednávateľ:  Projektant:Ing. Milan Diňa
Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o. Spracovateľ:Ing. Milan Diňa

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ
Množstv

o
J.cena 
[EUR]

Cena celkom 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 62 466,30

D HSV Práce a dodávky HSV 316,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 316,00

1 K 971035821.S
Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm 
do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t

cm 490,000 0,40 196,00

2 K 971036005.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm 
do stien - murivo tehlové -0,00005t

cm 160,000 0,75 120,00

D PSV Práce a dodávky PSV 59 750,30

D 713 Izolácie tepelné   1 630,62

3 K 713482131.S
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 50,000 5,00 250,00

4 K 713482132.S
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 
mm

m 57,000 5,60 319,20

5 M 283310006400
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX

m 30,000 4,75 142,50

6 M
283310004600.
S

Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 2,000 1,90 3,80

7 M
283310004500.
S

Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

m 18,000 1,80 32,40

8 M 283310006500
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX

m 25,000 5,45 136,25

9 M 283310006700
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX

m 32,000 6,53 208,96

10 M azf1494
Arma-Chek Silver SI-32x042 trubica (exteriér) AZ 
FLEX Armacell

m 6,000 58,45 350,70

11 M azf1496
Arma-Chek Silver SI-32x054 trubica (exteriér) AZ 
FLEX Armacell

m 2,000 69,05 138,10

12 M azf3142
Arma-Chek SILVER páska (50m x 30mm) AZ FLEX 
Armacell

ks 1,000 27,75 27,75

13 K 998713201
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
do 6 m

% 16,125 1,30 20,96

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 42 639,04

14 K 6314152890ext
Doskový výmenník Longtherm R.B-31-40, 
dodávka+montáž

kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

15 M 302631 Bezpečnostná poistná skupina - 1", IVAR.BS 302 ks 2,000 112,00 224,00

16 K 731200825.S
Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné 
palivá s výkonom nad 25 do 40 kW,  -0,30625t

ks 1,000 60,00 60,00

17 K 731291080.S
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 
zmiešavačom DN 32

ks 2,000 78,00 156,00

Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad 
Ondavou

SO01 - vykurovanie



18 M 1451427

HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 32, s 
3-cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN 25, 
kvs = 16,0 m3/h, s obehovým čerpadlom s 
elektronicky regulovateľnými otáčkami WILO Yonos 
Para 30/1-6, uzatváracími ventily, spätným ventilom 
a teplomermi

ks 2,000 692,00 1 384,00

19 K 732230006.S
Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez 
výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l

ks 1,000 153,00 153,00

20 M 3251162310302 Akumulačný zásobník vylurovacej vodyPuffer fit 500 ks 1,000 1 085,00 1 085,00

21 M TEN100-TI Vychodisková/úradná revízia tlakovej nádoby, TI ks 2,000 175,00 350,00

22 K 732331018.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s 
membránou 80 l

ks 1,000 20,50 20,50

23 M
484630005650.
S

Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 
558 mm, pripojenie R 1", 6 bar/1,5 bar, šedá

ks 1,000 187,00 187,00

24 M 6813500
Reflex Fillcontrosmart, kontrolované doplňovanie so 
systémovým oddeľovačom alebo ekvivalent

ks 1,000 1 372,00 1 372,00

25 K 732331864.S
Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 
10 barov s vakom objem 25 l

ks 1,000 93,00 93,00

26 M
484620002000.
S

Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy, 
objem 25 l, 10 bar

ks 1,000 88,00 88,00

27 K 732331910.S Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody montáž súb. 1,000 340,00 340,00

28 M 436310002200
Filter zmäkčovací  pre úpravu tvrdosti vody, s 
príslušenstvom 

ks 1,000 1 720,00 1 720,00

29 K 732420812.S
Demontáž čerpadla obehového špirálového (do 
potrubia) DN 40,  -0,02100t

ks 1,000 9,50 9,50

30 K 732422070.S
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 
výtlak do 6 m rozpon 180 mm

ks 1,000 15,00 15,00

31 M 99221235 MAGNA1 32-80 180 1x230V PN10 ks 1,000 1 215,00 1 215,00

32 K 732462030.S
Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové 
a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a 
ohrevom TV, 13 kW (vzduch-voda)

ks 2,000 2 280,00 4 560,00

33 K 7945680 Uvedenie do prevádzky Fillcontrol Plus Compact ks 1,000 132,00 132,00

34 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 135,490 1,10 149,04

35 K b2h11
Betónový základ pod vonkajšiu jednotku, ohrievaný 
odvod kondenz.

kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

36 M 0010023447
Tepelné čerpadlo VAILLANT aroTHERM plus 
vzduch/voda VWL 125/6 A 400 V, vonkajšia 
jedntoka monobloku

kpl 2,000 11 245,00 22 490,00

37 M 0010031646
Riadiaci modul tepelného čerpadla Vaillant VWZ AI 
MB4

ks 2,000 267,00 534,00

38 M 0020231558
Ekvitermický regulátor Vaillant multiMATIC VRC 
700f/4 AF

ks 1,000 300,00 300,00

39 M 0010038366
Internetová brána 940f na ovládanie vykurovacieho 
systému pomocou aplikácie myVAILLANT alebo 
ekvivalent

ks 1,000 128,00 128,00

40 M 0020184847 Modul VR 71 (3 okruhy) alebo ekvivalent ks 1,000 280,00 280,00

41 M 0020231566 Diaľkové ovládanie VR91f ks 2,000 140,00 280,00

42 M 0020235465 VR 32 B kaskádový modul ks 2,000 112,00 224,00

43 M 0020004238 Snímač teploty NTC ks 5,000 12,00 60,00

44 M 0020250226
Gumené podstavce pre voľnú inštaláciu vonkajšej 
jednotky

kpl 2,000 140,50 281,00

45 M 306257 Snímač TV pre zásobníky ks 1,000 29,00 29,00

46 K B2HA2787 Uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky kus 2,000 250,00 500,00

47 K B2HA2788 Montáž regulátora , rozšírujúc. modulu, ovládania kus 1,000 1 270,00 1 270,00

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 6 187,67

48 K 733110806.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 
15 do DN 32,  -0,00320t

m 30,000 1,30 39,00

49 K 733110808.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 
32 do DN 50,  -0,00532t

m 20,000 2,70 54,00



50 K 733125003.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 m 48,000 16,40 787,20

51 K 733125006.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 m 12,000 17,00 204,00

52 K 733125015.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 m 80,000 30,50 2 440,00

53 K 733125018.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 m 25,000 35,00 875,00

54 K 733125021.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 m 32,000 44,00 1 408,00

55 K 733191201.S Tlaková skúška lisovaného potrubia do D 35 mm m 197,000 1,00 197,00

56 K 733191926.S
Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 
32

ks 4,000 18,50 74,00

57 K 733193917.S
Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok 
zaslepenie potrubia dienkom priemer 51

ks 2,000 12,00 24,00

58 K 998733201.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
do 6 m

% 61,050 1,40 85,47

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 3 696,53

59 K 734200822.S
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 
1/2 do G 1,  -0,00110t

ks 50,000 5,75 287,50

60 K 734209101.S Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 10,000 1,55 15,50

61 M
551240001600.
S

Kohút vypúšťací rohový 1/2", niklovaná mosadz, 
plast

ks 10,000 13,50 135,00

62 K 734209112.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 48,000 4,15 199,20

63 M 500053 Regulačné šroubenie rohové/priame DS 30.x 1/2" ks 24,000 9,25 222,00

64 M 500806
Termostatický ventil rohový/priamy, dvojregulačný 
1/2"

ks 24,000 15,15 363,60

65 K 734209114.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 3,000 5,55 16,65

66 M
551210044700.
S

Guľový ventil 3/4”, páčka chróm ks 3,000 12,00 36,00

67 K 734209115.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 4,000 6,00 24,00

68 M
551240010800.
S

Guľový kohút so zaistením 1" - príslušenstvo k 
expanzným nádobám

ks 1,000 68,00 68,00

69 M
551210044800.
S

Guľový ventil 1”, páčka chróm ks 2,000 18,00 36,00

70 K 734209116.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 2,000 7,25 14,50

71 M
551210044900.
S

Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm ks 1,000 27,00 27,00

72 M 0020286791 Magnetický filter DN32“ ks 1,000 155,00 155,00

73 K 734209117.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 5,000 8,85 44,25

74 M 9257350
Reflex Exdirt DT 1 1/2 , separátor kalov, 110 °C, 10 
bar, otočný, magnet easy clip

ks 1,000 315,00 315,00

75 M
551210045000.
S

Guľový ventil 1 1/2”, páčka chróm ks 4,000 38,00 152,00

76 K 734209118.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 7,000 11,20 78,40

77 M
551210045100.
S

Guľový ventil 2”, páčka chróm ks 7,000 58,00 406,00

78 K 734213270.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 1/2 so spätnou klapkou

ks 8,000 3,50 28,00

79 M
551210009300.
S

Ventil odvzdušňovací automatický 1/2” so spätnou 
klapkou

ks 8,000 12,50 100,00

80 K 734223208
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 
jednoduchej

ks 24,000 2,50 60,00

81 M 501172 Termostatická kvapalinová hlavica T 5000, biela ks 24,000 9,70 232,80

82 K 734240020.S Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 ks 2,000 9,50 19,00

83 M
551190003000.
S

Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 4, pre 
vodu, niklovaná mosadz

ks 2,000 105,00 210,00

84 K 734291370.S Montáž filtra závitového G 2 PN ks 2,000 12,00 24,00

85 M
422010003500.
S

Filter závitový na vodu 2", FF, PN 16, mosadz ks 2,000 100,00 200,00

86 K 734412230.S
Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 
100 mm dĺžka 75 mm

ks 5,000 25,50 127,50

87 M
388320002400.
S

Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s 
jímkou dĺžky 75 mm, rozsah 0-120 °C

ks 5,000 19,90 99,50

88 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 0,517 0,25 0,13

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 4 276,44



89 K 735000912.S
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 
termostatickým ovládaním

ks 34,000 6,70 227,80

90 K 735151822.S
Demontáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 
mm,  -0,04675t

ks 12,000 8,00 96,00

91 K 735153300.S
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies 
panelových oceľových s príplatkom 8 %

ks 15,000 3,00 45,00

92 K 735154143.Si
Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm

ks 15,000 21,00 315,00

93 M
22-060080-50-
0010 10

RADIK KLASIK 22  600/800 (White RAL 9016) ks 2,000 149,00 298,00

94 M
22-060100-50-
0010 10

RADIK KLASIK 22  600/1000 (White RAL 9016) ks 1,000 173,00 173,00

95 M
22-060120-50-
0010 10

RADIK KLASIK 22  600/1200 (White RAL 9016) ks 1,000 200,00 200,00

96 M
22-060140-50-
0010 10

RADIK KLASIK 22  600/1400 (White RAL 9016) ks 3,000 225,00 675,00

97 M
22-060160-50-
0010 10

RADIK KLASIK 22  600/1600 (White RAL 9016) ks 1,000 250,50 250,50

98 M
22-060180-50-
0010 10

RADIK KLASIK 22  600/1800 (White RAL 9016) ks 5,000 277,00 1 385,00

99 M
22-060200-50-
0010 10

RADIK KLASIK 22  600/2000 (White RAL 9016) ks 2,000 300,00 600,00

100 K 998735201.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch 
výšky do 6 m

% 6,960 1,60 11,14

D M Ostatné 1 320,00
101 K HZS000113 Vykurovacia skúška, zaregulovanie systému UVK hod 48,000 27,50 1 320,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 400,00

102 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 
hodín

hod 120,000 20,00 2 400,00



Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad Ondavou
Objekt : SO 01 Obecný úrad a kultúrny dom

Rozpočet Dátum : 8.4.2026
Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu
číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena

BL - bleskozvod
1 210220101 Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, 

FeZn drôt D8-10mm
180,000 m 12,00 2 160,00

2 3549001A70 Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m] 25,000 kg 12,00 300,00
3 3549020A10 Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, plastová 

(D145, v.80)mm
220,000 kus 1,80 396,00

4 3549012A04 Podpera vedenia (FeZn) na zateplené fasády : PV 17-4, 
klinec (5x140+200)mm, s hmoždinkou

18,000 kus 1,35 24,30

5 210220301 Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 
03)

56,000 kus 6,00 336,00

6 3549040A20 Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8) 52,000 kus 0,70 36,40

7 3549040A30 Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových 
súčiastoky (2xM8)

4,000 kus 0,95 3,80

8 210220302 Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky 
(SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)

38,000 kus 8,25 313,50

9 3549040A36 Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8) 6,000 kus 1,90 11,40
10 3549040A10 Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8) 6,000 kus 1,30 7,80
11 3549042A01 Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (Cu) : 

SJ 01 (4xM8)
3,000 kus 16,80 50,40

12 3549042A05 Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (Cu) : SJ 02 (4xM8) 18,000 kus 17,00 306,00
13 3549042A34 Svorka žľabová (Cu) : SO, pre pripojenie odkvapových 

žľabov (4xM8)
2,000 kus 12,70 25,40

14 210220401 Označenie zvodu štítkom (kov, plast) 6,000 kus 4,20 25,20
15 3549071A02 Štítok označovací (FeZn) : f711124/x, s označením 6,000 kus 0,80 4,80
16 210220231 Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na 

stojan, podstavec
3,000 kus 18,75 56,25

17 3549030A32 Tyč zachytávacia (FeZn) : JP 20, bez osadenia 
(D18x2000)mm

2,000 kus 14,85 29,70

18 3549030A35 Tyč zachytávacia (FeZn) : JP 30, s osadením 
(D25x3000)mm

1,000 kus 42,00 42,00

19 3549030A41 - betónový štvorcový podstavec 350x350 (mm) ku 
zachytávacej tyči JP a OB, tyče max do 2m (FeZn) 3m (Al)

3,000 kus 12,00 36,00

20 3549030A80 - strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20 (mm) 3,000 kus 2,70 8,10

21 210220372 Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do 
muriva

6,000 kus 20,40 122,40

22 3549060A02 Ochranný uholník (FeZn) : OU 2 m 6,000 kus 8,60 51,60
23 3549060A13 - držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr 4, s vrutom 

(D8x115 +300)mm
12,000 kus 3,00 36,00

24 210220361 Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, 
pripojenie vedenia

18,000 kus 34,00 612,00

25 3549050A03 Tyč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25) 18,000 kus 27,00 486,00
26 210220022 Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-

10mm, spojenie svorkami
110,000 m 2,90 319,00

27 3549000A01 Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 
[0,62kg/m]

69,000 kg 2,65 182,85

28 220010721-RImpregnácia spoja resp. prechodu 18,000 kus 5,50 99,00

29 221780051 Prirážka pre podružný materiál 20,524 % 3,00 61,57

30 221780052 Prizážka zo stratného materiálu 4,897 % 5,00 24,49

31 221780053 Doprava 20,524 % 3,60 73,89
32 221780054 Presun 20,524 % 1,00 20,52
33 221780055 Pridružené výkony 39,795 % 6,00 238,77
34 213291000 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 10,000 hod 27,00 270,00

35 21220 Demontáž elektoinštalácie 16,000 hod 15,00 240,00
BL - bleskozvod spolu: 0,00 7 011,14

M21 - 155 Elektromontáže
36 210800014 Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený v rúrkach NYY, CYY 6 40,000 m 0,35 14,00

37 341010M425Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE 
(RM) zel/žltý

40,000 m 0,95 38,00

38 210800510 Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalačný, uložený v 
rúrkach H07V-K, CYA 25

80,000 m 1,00 80,00

39 341023M113Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, lano : N2XH-J 1x25 
(RM)

80,000 m 5,00 400,00

40 210800105 Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5 670,000 m 1,35 904,50
41 341210M110Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5 200,000 m 1,50 300,00



42 341203M100Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 420,000 m 0,80 336,00
43 341203M101Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5 50,000 m 0,80 40,00
44 210800106 Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5 66,000 m 0,30 19,80
45 341203M110Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 660,000 m 1,25 825,00
46 210800107 Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x4 50,000 m 1,35 67,50
47 341203M120Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4 50,000 m 2,00 100,00
48 210800115 Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5 60,000 m 1,35 81,00
49 341203M300Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 60,000 m 1,25 75,00
50 210800116 Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5 25,000 m 1,35 33,75
51 341203M310Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5 25,000 m 2,00 50,00
52 210800117 Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x4 80,000 m 1,35 108,00
53 341203M320Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4 80,000 m 3,30 264,00
54 210875611 Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 5x25 45,000 m 3,95 177,75
55 341303M200Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x25 45,000 m 19,95 897,75
56 210800101 Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 2x1,5 40,000 m 1,35 54,00
57 341203M001Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5 40,000 m 0,55 22,00
58 210860221 Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JYTY 2-3x1 40,000 m 2,00 80,00
59 341662E143 Kábel Cu signálny, drôtené žily, tienený : J-Y(St)Y 2x2x0,8 

Lg EFK
40,000 m 0,35 14,00

60 210010001 Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 
(d13)mm

250,000 m 1,75 437,50

61 345650I491 Rúrka el-inšt PVC ohybná 098772 : FXP Turbo® 16 BK, 
čierna

250,000 m 0,45 112,50

62 210010003 Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 
(d23)mm

50,000 m 1,95 97,50

63 345650I493 Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo® 25 BK, 
čierna

50,000 m 0,65 32,50

64 210110041 Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1 17,000 kus 3,15 53,55
65 345300A081 Spínač rad.1 Classic : 3553-01289 B1, kompletný, lesklá 

biela
17,000 kus 3,00 51,00

66 210110045 Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6 6,000 kus 3,55 21,30
67 345324A081 Prepínač rad.6 Classic : 3553-06289 B1, kompletný, lesklá 

biela
6,000 kus 3,35 20,10

68 210110003 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5 2,000 kus 7,65 15,30
69 345363A231 Prepínač rad.5 Tango® : 3559A-A05940 B, zapustený, s 

krytom, bez rámika, IP44, biela
2,000 kus 10,40 20,80

70 210110048 Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1So (orientačný) 3,000 kus 3,55 10,65
71 345302A081 Spínač rad.1So Classic : 3553-27289 B1, kompletný, so 

signálkou, lesklá biela
3,000 kus 5,50 16,50

72 345450C0201-01Časový spínač do krabice 230V, 10A, 1x NO - PCS-506 1,000 kus 18,00 18,00
73 210110506 Montáž, prepínač vačkový S 32V 06 P0-P1 3,000 kus 14,30 42,90
74 3580823P12 Spínač vačkový 3P/ 32A v plastovej skrinke S 32 JPD 

1103 A6 : 0123100, s čelnou doskou, IP65, vypínač
3,000 kus 53,75 161,25

75 210140200 Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, 
do skrinky

1,000 kus 8,15 8,15

76 3581300C02 Tlačidlo núdzové kompletné so sklom 1,000 kus 39,75 39,75
77 210111012 Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 

250V, priebežná
46,000 kus 7,65 351,90

78 345400A001 Zásuvka 1-nás. Classic : 5517-2389 B1, kompletná (bez 
oc) lesklá biela

21,000 kus 3,60 75,60

79 345410A001 Zásuvka 2-nás. Classic : 5512C-2349 B1, kompletná (bez 
oc) lesklá biela

25,000 kus 10,30 257,50

80 210111022 Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 
10/16A - 250V, priebežná

14,000 kus 10,30 144,20

81 345420A251 Zásuvka 1-nás. Tango® : 5519A-A02997 B, zapustená, s 
viečkom, bez rámika (oc) IP44, biela

14,000 kus 9,65 135,10

82 210200711 Montáž, prisadené svietidlo,  (549mm) IP20-44 54,000 kus 28,70 1 549,80
83 348000A004 Montáž, prisadené svietidlo, pre 40W, 4400lm, IP20 s 

ramčekom ozn. A
42,000 kus 35,50 1 491,00

84 348000P402 Svietidlo nástenné LED nástenné so snímačom pohybu 
12W, IP30 ozn. C

10,000 kus 28,00 280,00

85 348001A707 Svietidlo prisadené,nástenné 12W, IP 20 ozn. D 2,000 kus 15,00 30,00
86 210200786 Montáž, prisadené resp. nástenné , IP54-66 19,000 kus 28,85 548,15
87 348000A012 LED svietidlo LIMEA GIGANT 38W/6600lm , IP65 ozn. B 15,000 kus 45,00 675,00
88 348000P703 Svietidlo prisadené nástenné LED vonkajšie 24W, IP54, 

ozn. E
4,000 kus 24,00 96,00

89 210200039 Montáž, núdzové svietidlo IP44, netrvalé, osvetlenie, 
núdzový režim, prisadené nástenné

8,000 kus 12,85 102,80

90 348503A518 Svietidlo núdzové, stropné  LED 8W, 1050lm, stály režim 
3h, autotest, biele, IP44 ozn. N

8,000 kus 35,00 280,00

91 210010301 Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, 
prístrojová

90,000 kus 2,15 193,50

92 345600I000 Krabica KP prístrojová 1-nás 020912 : ASD 70 [D70x45] 
bezhalogénová, čierna

90,000 kus 0,20 18,00

93 210010311 Montáž krabice do muriva KO (68) bez zapojenia, s 
vekom, odbočná

15,000 kus 4,45 66,75

94 345604D000 Krabica KO odbočná : 6400-211/3 (D71x43) s viečkom, 
spojenie do súvislého radu

15,000 kus 0,30 4,50



95 210220325 Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice 1,000 kus 34,00 34,00
96 3549090K01 Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie 

(2,5÷95)mm2 + páska 30x4
1,000 kus 27,00 27,00

97 210220321 Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom 
(Bernard)

15,000 kus 6,20 93,00

98 3549092V01 Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD) pre 
Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm2

15,000 kus 0,70 10,50

99 3549092V02 - páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16) 8,000 kus 0,85 6,80

100 210220322 Montáž, pripojenie uzemnenia 12,000 kus 6,00 72,00
101 3549092V11 Svorka uzemňovacia, zinkovaná : ZS 4 1/2", s mosadz. 

maticou, na 1/2" kov. rúry, pre vodič 2,5÷4mm2 (pre 
vodov. batérie)

12,000 kus 1,00 12,00

102 345641G250 Svorka bezskrutková 2-vodičová » spojovacia WAGO 
COMPACT PUSH WIRE® : 2273-202 (0,5-2,5mm2) 
450V/24A, transparentná-biela

60,000 kus 0,25 15,00

103 345641G350 Svorka bezskrutková 3-vodičová » spojovacia WAGO 
COMPACT PUSH WIRE® : 2273-203 (0,5÷2,5mm2) 
450V/24A, transparentná-oranžová

60,000 kus 0,21 12,60

104 345641G450 Svorka bezskrutková 4-vodičová » spojovacia WAGO 
COMPACT PUSH WIRE® : 2273-204 (0,5÷2,5mm2) 
450V/24A, transparentná-červená

60,000 kus 0,25 15,00

105 345641G550 Svorka bezskrutková 5-vodičová » spojovacia WAGO 
COMPACT PUSH WIRE® : 2273-205 (0,5÷2,5mm2) 
450V/24A, transparentná-žltá

60,000 kus 0,25 15,00

106 210100001 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2 132,000 kus 1,25 165,00
107 210100002 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2 26,000 kus 1,35 35,10
108 210100004 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 16-25 mm2 18,000 kus 4,20 75,60
109 210100128 Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, 

zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2
28,000 kus 3,00 84,00

110 210100145 Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, 
zapojenie 5x 4-6 mm2

6,000 kus 4,70 28,20

111 210100146 Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, 
zapojenie 5x 10-16 mm2

2,000 kus 7,50 15,00

112 210192722 Montáž označovacieho štítku pre prístroje v rozvádzačoch 
(lepený)

44,000 kus 0,65 28,60

113 210190003 Montáž rozvodnice do 100kg 1,000 kus 43,35 43,35
114 357001E005 Rozvodnica komplet + Zlozenie rozvádzača - 

osvedčenie,skúška, zhod  HR-PO
1,000 kus 2 080,00 2 080,00

115 221790060 Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača RE 5,000 hod 27,20 136,00
116 974031121 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm 580,000 m 4,00 2 320,00
117 974031123 Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 10 cm 120,000 m 5,15 618,00
118 971033431 Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl.  hr. do 15 cm 15,000 kus 4,75 71,25
119 460200164 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4 95,000 m 18,75 1 781,25
120 460560164 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4 95,000 m 4,00 380,00
121 460620014 Provizórna úprava terénu, zemina tr.4 140,000 m2 4,00 560,00
122 460620006 Osiatie povrchu trávou 140,000 m2 1,50 210,00
123 460080101 Betónový základ, rozbúranie 0,500 m3 330,00 165,00
124 460080002 Betónový základ z prostého betónu do debnenia 0,500 m3 168,00 84,00
125 221780051 Prirážka pre podružný materiál 89,127 % 3,00 267,38
126 221780052 Prizážka zo stratného materiálu 31,820 % 5,00 159,10
127 221780053 Doprava 89,127 % 3,50 311,94
128 221780054 Presun 89,127 % 1,00 89,13
129 221780055 Pridružené výkony 123,270 % 6,00 739,62
130 213291000 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy 30,000 hod 28,00 840,00

131 21220 Demontáž elektoinštalácie 64,000 hod 15,00 960,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu: 25 001,52

Rozpočet celkom: 32 012,66



Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad Ondavou
Objekt : SO 01 Obecný úrad a kultúrny dom

Dátum : 8.4.2026
Rozpočet

Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu
číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena

Fotovoltaika
1 FVZ-01 Fotovoltaický panel 440 Wp 24,000 ks 135,00 3 240,00
2 FVZ-02 Konštrukcia pre upevnenie solarného panela, /zakl. konštrukcia, držiak panela 4x, 

spojky, 2x zavažie, vetrolam/
24,000 ks 125,00 3 000,00

3 210500502 Montáž, DC časť fotovoltického zariadenia (FVZ) do 7kW, panely, konštrukcie, 
káblové trasy 

10,000 kW 143,00 1 430,00

4 210010015 Rúrka ohybná PVC pevne uložená 50mm                                                                                      80,000 m 2,65 212,00
5 345650I503  Rúrka el-inšt PVC ohybná HFXP-HT50 80,000 m 4,75 380,00
6 210800606  Vodič Cu prepojovací v rúrkach CYA 6   240,000 m 1,00 240,00
7 FVZ-05 Vodič ohebný 1x6 solárne bezhalogénový čierny, červený 240,000 m 1,15 276,00
8 FVZ-07 Konektory  DC 5,000 par 9,00 45,00
9 210500412  Montáž, pripojenie vstupu 2x DC vodiče 4-6mm2, na konektor meniča, ukončenie 

krimpovaním       
5,000 par 4,00 20,00

10 210810057 Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5 45,000 m 1,50 67,50
11 341211M310 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5 45,000 m 1,90 85,50
12 210810057 Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4 30,000 m 2,25 67,50
13 341211M310 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x4 30,000 m 3,30 99,00
14 FVZ-08 Meniče napätia - invertor 10kW 1,000 ks 3 255,00 3 255,00
15 210500103    Montáž, menič (striedač) 3-fáz pre fotovoltické zariadenie (FVZ) 1,000 ks 150,00 150,00
16 FVZ-09 Dozbrojenie RHb3: materiál + montáž /výzbroj  a zapojenie podla schémy/ 1,000 ks 350,00 350,00
17 FVZ-RSS Togo sada, dvojjádrový vysielač , RSS Transmitter Kit

 - materiál + montáž
1,000 ks 385,00 385,00

18 FVZ - TS4 vypínanie fotovoltaických panelov  TIGO - TS4-A-2F 10,000 ks 50,00 500,00
19 210010092 Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D25 (d23)mm    320,000 m 2,00 640,00
20 345650I493    Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo® 25 BK, čierna 320,000 m 0,65 208,00
21 220280250 Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP 320,000 m 1,50 480,00
22 341810I501   Kábel dátový SF/UTP - CAT 5E, tienený: Belden 1633ES, AWG24 vonkajší 32,000 m 0,80 25,60
23 210950201 Príplatok na zaťahovanie kábla dochranicky, váha kábla do 0,75kg                                 560,000 m 0,50 280,00
24 21022- prstr Prestup stropom- strechou 80mm 10,000 kus    80,00 800,00
25 22178-0051   Prirážka pre podružný materiál                                                                                          134,091 %      5,50 737,50
26 22178-0053   Doprava                                                                                                                 134,091 %      5,50 737,50
27 22178-0054   Presun                                                                                                                  134,091 %      5,00 670,46
28 22178-0055   Pridružené výkony                                                                                                       28,280 %      8,00 226,24
29 21329-1002 Spracovanie východiskovej OPaOS + dopracovanie PD  a inz.                             12,000 hod    40,00 480,00

Rozpočet celkom : 19 087,80



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 08.04.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Rakovec nad Ondavou IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 53550188
IČ DPH: SK2121402052

Projektant: IČO:
mmm projects, s.r.o., IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Miroslav Kic IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 406,94

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPHzákladná 0,00 23,00% 0,00

znížená 2 406,94 23,00% 553,60

Cena s DPH v EUR 2 960,54

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad 
Ondavou

SO 01 Obecný úrad a kultúrny dom

TIBOX s.r.o.



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 08.04.2026

Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou Projektant:
mmm projects, 
s.r.o., 

Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o. Spracovateľ:Miroslav Kic

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 406,94

D1 - 222,94

    D1 - 222,94

D1 - 2 184,00

    D1 - 2 184,00

SO 01 Obecný úrad a kultúrny dom

Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad 
Ondavou



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 08.04.2026

Objednávateľ: Obec Rakovec nad Ondavou Projektant:
mmm projects, 
s.r.o., 

Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o. Spracovateľ:Miroslav Kic

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ
Množstv

o
J.cena 
[EUR]

Cena celkom 
[EUR]

Náklady z rozpočtu 2 406,94

D D1 222,94
D D1 222,94

1 K 971033251
Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. 
do 45 cm

kus 6,000 35,00 210,00

2 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,120 16,50 1,98

3 K 979081121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý 
ďalší 1 km

t 2,880 0,50 1,44

4 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných 
hmôt do 10 m

t 0,120 14,35 1,72

5 K 979131409
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad

t 0,120 65,00 7,80

D D1 2 184,00
D D1 2 184,00

6 K 24000pc Montáž rekuperačnej jednotky kus 6,000 114,00 684,00

7 M 4295A0306
Rekuperačná jednotka PRANA 150 Standard, alebo 
ekvivalent

kus 3,000 500,00 1 500,00

8 M 4295A03086
Rekuperačná jednotka PRANA 200G Standard, 
alebo ekvivalent

kus 3,000 750,00 2 250,00

Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy v obci Rakovec nad 
Ondavou

SO 01 Obecný úrad a kultúrny dom



List1

Stavba :  Zvýšenie energetickej účinnosti AB v obci Rakovec nad Ondavou

Zhotoviteľ: TIBOX s.r.o.

týždeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

P.č. Popis prác jednotlivých častí

1 Prevzatie a zariadenie staveniska

Halvný objekt

ASR

UK

ELI BLZ

FVT

REKUPERÁCIA

3 skúšky a revízie 

4 Odovzdanie hotovej stavby a vypratanie staveniska

Začiatok harmonogramu 14 dní od podpisu zmluvy.

Harmonogram je spracovaný na 52 týždňov pre zhotovenie diela.
Do harmonogramu nie je zahrnutý čas na vytýčenie podzemných areálových a mimoareálových sietí nakoľko zhotoviteľ nevie garantovať termín  vytýčenia sietí.
Správcovia a užívatelia sietí majú každý samostatný postup a zákonný čas na vytýčenie od doručenia objednávky.

H a r m o n o g r a m    p r á c    n a   52  týždňov
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